ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 19л-3185/09
1. Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком
Муниципальный заказчик:   МОУ «Детский оздоровительный лагерь для детей и подростков «Ласточка" 

Место нахождение: Тульская область, Ефремовский район, с. Вязово          

Почтовый адрес: 301883, Тульская область, Ефремовский район, с. Вязово
Контактное лицо: Кондакова Ольга Владимировна
Номер контактного телефона: 8 (48741) 9-48-47
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования Ефремовский район
Место нахождение: Тульская область, г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43, каб. 34

Почтовый адрес: 301840, г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43

Адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru
Номер контактного телефона: тел/факс 8 (48741) 62532

Контактное лицо: Пономарев Сергей Алексеевич
2. Источник финансирования заказа: за счет субсидий из областного бюджета по долгосрочной целевой программе «Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области на 2009-2011гг»., в размере 176 580,75 рублей,   бюджет МО Ефремовский район в размере 58 860,25
3. Существенные условия контракта.
Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт крыльца столовой в МОУ «Детский   оздоровительный лагерь для детей и подростков «Ласточка».

Работы должны выполняться    в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов и нормативно-технических документов в строительстве, а также с утвержденной в установленном порядке сметой, определяющей объем.
Качество выполненной работы – прочность, устойчивость, надежность объекта, обеспечивающие пригодность для эксплуатации на момент приемки. 

Гарантийный срок качества выполненных работ - не менее 2-х лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Объем выполняемых работ: согласно смете 
Место выполнения работ:  Ефремовский район, с Вязово           

Сроки  выполнения работ:  с момента подписания муниципального контракта по 30.09.2009г.
Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей
Максимальная цена контракта: 235 441 (Двести тридцать пять тысяч четыреста сорок один) рубль.
Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика   на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. 
Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «13» августа 2009г. 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «18» августа 2009г.
Котировочная заявка может быть подана по почте. 
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru  
5. Форма котировочной заявки. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). 
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 
   Директор МОУ «Ласточка»                 _____________________              О.В. Кондакова
                                                                             (подпись)
                                                                                                                       м.п.

	Приложение 

к извещению о проведении запроса котировок



	 Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

	на кап. ремонт  крыльца столовой в МОУ «Детский оздоровительный лагерь для детей и подростков Ласточка», Ефремовский район, с. Вязово


	№ п/п
	
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	
	2
	3
	4

	11.
	
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100м2 покрытий кровель
	0.24

	22.
	
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	0.24

	33.
	
	Разборка стропил со стойками и подкосами из досок
	100 м2 кровли
	0.24

	44.
	
	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок
	100 м2 подшивки
	0.16

	55.
	
	Разборка обшивки: неоштукатуренной
	100 м2 стен
	0.14

	66.
	
	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями
	100м2 горизонтальной проекции
	0.32

	77.
	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.0312

	88.
	
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона В-7.5(М100)
	100 м3 бетона в деле
	0.0312

	99.
	
	Монтаж опорных стоек из труб стальных д 159мм
	т конструкций
	0.412

	110.
	
	Монтаж металлоконструкций крыльца
	т конструкций
	1.7463

	111.
	
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких
	100 м ступеней
	0.507

	112.
	
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	0.24

	213.
	
	            Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2 кровли
	0.24

	214.
	
	Облицовка стен стальным профилированным листом
	100 м2
	0.24

	215.
	
	Облицовка потолков стальным профилированным листом
	100 м2
	0.18

	216.
	
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.68

	217.
	
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0.16

	


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на кап. ремонт крыльца столовой МОУ «Детский оздоровительный лагерь для детей и подростков Ласточка»

	Сметная стоимость:
	240.260
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.336
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	24.817
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.


	№ п/п
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	      1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100м2 покрытий кровель
	0.24
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	42.67
	
	9.09
	388
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	0.26
	
	5.5
	1
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.54
	
	95
	369
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.34
	
	50
	194
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.8536
	
	
	
	
	
	
	5.8536

	
	
	
	
	
	
	
	104.80
	
	
	952
	5.8536

	

	     2.
	Е58-1-1
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100м2 кровли
	0.24
	147.33
	
	
	Е58-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	112.64
	
	27.03
	
	9.09
	246
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	34.69
	
	8.33
	
	6.59
	55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	
	1.33
	
	9.09
	12
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	26.94
	
	95
	245
	

	
	
	Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.18
	
	50
	129
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.6384
	
	
	
	
	
	
	3.6384

	
	
	
	
	
	
	
	76.48
	
	
	675
	3.6384

	

	     3.
	Е58-1-2
	Разборка стропил со стойками и подкосами из досок
	100м2 кровли
	0.24
	193.56
	
	
	Е58-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	171.69
	
	41.21
	
	9.09
	375
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	          21.87
	
	5.25
	
	6.59
	35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.51
	
	0.84
	
	9.09
	8
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.95
	
	95
	364
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.03
	
	50
	192
	

	
	
	 Затраты труда
	        чел-ч
	                        5.4432
	
	
	
	
	
	
	5.4432

	
	
	
	
	
	
	
	107.42
	
	
	964
	    5.4432

	

	     4.
	Е54-3-1
	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок
	100м2 подшивки
	0.16
	218.82
	
	
	Е54-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	         203.82
	
	32.61
	
	9.09
	296
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	          15.00
	
	2.40
	
	5.5
	13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.95
	
	1.27
	
	9.09
	12
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	32.19
	
	95
	293
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.94
	
	50
	154
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	         4.6192
	
	
	
	
	
	
	    4.6192

	
	
	
	
	
	
	
	84.14
	
	
	757
	   4.6192

	

	      5.
	Е53-1-1
	Разборка обшивки: неоштукатуренной
	100м2 стен
	0.14
	126.83
	
	
	Е53-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	86.84
	
	12.16
	
	9.09
	111
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	39.99
	
	5.60
	
	8.09
	45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.44
	
	0.76
	
	9.09
	7
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	12.27
	
	95
	112
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.46
	
	50
	59
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	1.722
	
	
	
	
	
	
	1.722

	
	
	
	
	
	
	
	36.49
	
	
	   327
	1.722

	

	      6.
	Е59-1-2
	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями
	100м2 горизонтальной проекции
	0.32
	     1 532.29
	
	
	Е59-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	      1 532.29
	
	490.33
	
	9.09
	4 457
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	465.81
	
	95
	4 234
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	245.17
	
	50
	2 229
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	       65.9936
	
	
	
	
	
	
	65.9936


	
	
	
	
	
	
	
	         1 201.31
	
	
	10 920
	65.9936

	

	      7.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100м3 грунта
	0.0312
	    1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	      1 122.66
	
	35.03
	
	9.09
	318
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	33.28
	
	95
	302
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	17.52
	
	50
	159
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	4.8048
	
	
	
	
	
	
	     4.8048

	
	
	
	
	
	
	
	85.82
	
	
	779
	    4.8048

	

	      8.
	Е06-01-005-1
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона В-7.5(М100)
	100м3 бетона в деле
	         0.0312
	55 699.85
	
	
	Е06-01-005-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 494.94
	
	109.04
	
	9.09
	991
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3 609.97
	
	112.63
	
	5.53
	623
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	413.89
	
	12.91
	
	9.09
	117
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48 594.94
	
	           1 516.16
	
	      8.14
	12 342
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	115.85
	
	         95
	1 053
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	60.98
	
	        50
	554
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	   13.767936
	
	
	
	
	
	
	13.767936

	
	
	
	
	
	
	
	          1 914.67
	
	
	15 563
	13.76793        6

	

	      9.
	Е09-03-012-12
	Монтаж опорных стоек из труб стальных д159 мм
	т конструкций
	0.412
	12 324.99
	
	
	Е09-03-012-12
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	55.29
	
	22.78
	
	9.09
	     207
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	263.63
	
	108.62
	
	6.61
	718
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	26.68
	
	10.99
	
	9.09
	100
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 006.07
	
	           4 946.50
	
	5.14
	25 425
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	32.08
	
	95
	292
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.89
	
	50
	154
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	2.71508
	
	
	
	
	
	
	2.71508

	
	
	
	
	
	
	
	5 126.87
	
	
	26 795
	2.71508

	

	    10.
	С201-0635
	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0.1 т
	т
	        - 0.412
	11 850.00
	
	        -4 882.20
	Е09-03-012-12
	      5.14
	-25 095
	

	
	
	Объем: (0.412)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	    11.
	С103-9012
	Трубы стальные д 159мм
	т
	          0.412
	
	
	
	каталог РХЦЦС 

[цена]
	
	9 462
	

	

	   12.
	Е09-03-013-1
	Монтаж металлоконструкций крыльца
	т конструкций
	        1.7463
	12 806.14
	
	
	Е09-03-013-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	459.54
	
	802.49
	
	9.09
	7 295
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	306.01
	
	534.39
	
	7.46
	3 987
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	29.78
	
	52.00
	
	9.09
	473
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 040.59
	
	         21 026.48
	
	5.14
	108 076
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	811.77
	
	95
	7 380
	

	
	
	Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	427.25
	
	50
	3 884
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	   97.984893
	
	
	
	
	
	
	97.984893

	
	
	
	
	
	
	
	       23 602.37
	
	
	           130 621
	97.984893

	

	    13.
	С201-0635
	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0.1 т
	т
	       -1.7463
	    11 850.00
	
	       -20 693.66
	 Е09-03-013-1
	      5.14
	         - 106 365
	

	
	
	Объем: (1.7463)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	    14.
	С101-1641
	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5мм
	т
	          0.192
	      5 249.50
	
	           1 007.90
	  [цена]
	
	3 833
	

	

	    15.
	С101-1646-00001
	Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 16-24
	т
	         1.0748
	      6 765.80
	
	           7 271.88
	  [цена]
	
	25 479
	

	

	    16.
	С101-1111
	Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235,толщиной 4 мм
	т
	         0.4795
	      6 569.30
	
	           3 149.98
	  [цена]
	
	16 852
	

	

	    17.
	Е07-05-015-1
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких
	100м ступеней
	          0.507
	      1 197.53
	
	
	Е07-05-015-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	      1 000.62
	
	507.31
	
	      9.09
	4 611
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	         103.50
	
	52.47
	
	      6.01
	315
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.13
	
	3.61
	
	      9.09
	33
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	          93.41
	
	47.36
	
	      9.64
	457
	

	
	 с440-9004
	 Конструкции сборные железобетонные
	м
	50.7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	485.37
	
	         95
	4 412
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	255.46
	
	         50
	2 322
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	     59.68404
	
	
	
	
	
	
	 59.68404

	
	
	
	
	
	
	
	         1 347.98
	
	
	12 117
	59.68404

	

	    18.
	С440-9041-00002
	Ступени лестничные ЛС-12 серия 1.155.1
	           шт.
	39
	          48.16
	
	           1 878.24
	   [цена]
	
	14 275
	

	

	    19.
	Е58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	     100 м2
	0.24
	      1 884.71
	
	
	Е58-12-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	        158.63
	
	38.07
	
	     9.09
	346
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	          17.03
	
	4.09
	
	      4.45
	18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	0.76
	
	      9.09
	7
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	      1 709.05
	
	410.17
	
	        6.2
	2 543
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.89
	
	         95
	335
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.42
	
	         50
	177
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	          5.124
	
	
	
	
	
	
	       5.124

	
	
	
	
	
	
	
	508.63
	
	
	3 419
	      5.124

	

	    20.
	Е12-01-023-1
	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля
	          100   м2 
кровли
	0.24
	    15 316.88
	
	
	Е12-01-023-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	        311.71
	
	74.81
	
	      9.09
	680
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	          97.03
	
	23.29
	
	      6.22
	145
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	
	2.29
	
	      9.09
	21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	    14 908.14
	
	           3 577.95
	
	      4.27
	15 278
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.25
	
	         95
	666
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.55
	
	         50
	351
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	         9.2472
	
	
	
	
	
	
	     9.2472

	
	
	
	
	
	
	
	         3 787.85
	
	
	17 119
	    9.2472

	

	    21.
	Е09-05-001-1
	Облицовка стен стальным профилированным листом
	     100 м2
	0.24
	      8 421.99
	
	
	Е09-05-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	         270.17
	
	64.84
	
	      9.09
	589
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	        102.52
	
	24.60
	
	        5.6
	138
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.45
	
	0.35
	
	      9.09
	3
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	      8 049.30
	
	           1 931.83
	
	        4.1
	7 921
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	61.93
	
	         95
	562
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.60
	
	         50
	296
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	         7.8216
	
	
	
	
	
	
	    7.8216

	
	
	
	
	
	
	
	          2 115.81
	
	
	9 506
	    7.8216

	

	    22.
	Е09-05-001-1
	Облицовка потолков стальным профилированным листом
	     100 м2
	0.18
	      8 421.99
	
	
	Е09-05-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	         270.17
	
	48.63
	
	      9.09
	442
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	         102.52
	
	18.45
	
	        5.6
	103
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.45
	
	0.26
	
	      9.09
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	      8 049.30
	
	           1 448.87
	
	        4.1
	5 940
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	46.45
	
	         95
	422
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	24.45
	
	         50
	222
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	         5.8662
	
	
	
	
	
	
	     5.8662

	
	
	
	
	
	
	
	         1 586.85
	
	
	7 130
	    5.8662

	

	    23.
	Е15-04-030-3
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.68
	        868.22
	
	
	Е15-04-030-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	        336.49
	
	228.81
	
	      9.09
	2 080
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	
	1.31
	
	      4.04
	5
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.07
	
	      9.09
	1
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	         529.80
	
	360.26
	
	      2.59
	933
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	217.44
	
	         95
	1 977
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	114.44
	
	         50
	1 041
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	      27.6012
	
	
	
	
	
	
	   27.6012

	
	
	
	
	
	
	
	922.27
	
	
	6 035
	  27.6012

	

	    24.
	Е07-05-016-4
	Устройство металлических ограждений без поручней
	       100 м ограждения
	0.16
	    28 312.36
	
	
	 Е07-05-016-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	        401.72
	
	64.28
	
	      9.09
	584
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	         182.36
	
	29.18
	
	       4.36
	127
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.78
	
	0.60
	
	      9.09
	5
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	27 728.28
	
	4 436.52
	
	      4.81
	21 340
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	61.64
	
	         95
	560
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.44
	
	         50
	295
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	          7.304
	
	
	
	
	
	
	      7.304

	
	
	
	
	
	
	
	          4 624.06
	
	
	22 905
	      7.304

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	        31 007.25
	
	
	          169 040
	329.19095

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	        25 604.61
	
	
	           130 197
	214.80318

	
	. МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	       13 308.00
	
	
	60 439
	

	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-8, 17, 19, 20, 23, 24)
	
	
	
	
	         1 641.41
	
	
	14 921
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-8, 17, 19, 20, 23, 24)
	
	
	
	
	863.90
	
	
	7 853
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	        28 109.92
	
	
	           152 971
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	         5 402.64
	
	
	29 381
	114.38777

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 9, 12, 21, 22)
	
	
	
	
	952.22
	
	
	8 655
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 9, 12, 21, 22)
	
	
	
	
	501.17
	
	
	4 556
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	          6 856.03
	
	
	42 592
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	9 462
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	9 462
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	       34 810.33
	
	
	          203 610
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	          2 593.63
	
	
	23 576
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	           0.94
	
	
	          2 438.01
	
	
	22 161
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	          1 365.07
	
	
	12 409
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	          2 642.10
	
	
	22 670
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	88.04
	
	
	800
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	930.87
	
	
	6 325
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	        27 434.24
	
	
	           137 837
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	         6 265.86
	
	
	35 915
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	        41 076.19
	
	
	           235 441
	











