ПРОЕКТ                                  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № ________
на выполнение капитального ремонта 
г. Ефремов





  


"__" __________ 2009г.

Муниципальное учреждение культуры «Ефремовская межпоселенческая централизованная библиотечная система», именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, действующее на основании Устава, в лице директора Милешиной Натальи Петровны, и _________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, с соблюдением  требований  Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, Устава муниципального образования Ефремовский район и правовых актов органов местного самоуправления, на основании результатов размещения заказа муниципального образования Ефремовский район путем проведения запроса котировок, согласно протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ​​​​​__________от «___» ________ 2009г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный  заказчик, поручает, а Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт городской библиотеки №3, расположенной по адресу:  301840, г.Ефремов ул. Чернышевского 15, в соответствии с условиями настоящего Контракта и утверждённой  сметой №2 от «14» августа 2009г,  являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение №1 к муниципальному контракту)  

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта, без привлечения/с привлечением субподрядных организаций. 
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена контракта составляет –  ___________ рублей, включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей. Источник финансирования: бюджет муниципального образования г. Ефремов Ефремовского района в соответствии с МЦП «Сохранения и развития, культуры Муниципального образования Ефремовский район на 2008-2011гг.». Код экономической классификации 225(1)
2.2. Цена контракта и единичные цены настоящего контракта являются твердыми в течение срока выполнения работ и изменению не подлежат.

2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании акта о приемке выполненных работ, но не позднее 31.12.2009г.
2.4. Работы, выполненные после истечения срока выполнения работ, установленного настоящим контрактом или в дополнениях к нему, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему контракту.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются Подрядчиком с момента подписания муниципального контракта по 31.11.2009г., согласно календарному плану, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение №2 к муниципальному контракту) 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать объект Муниципальному заказчику.

 4.1.2. Обеспечить:

– выполнение работ в полном соответствии  со сметой №2 от «14» августа 2009г;

- производство всех работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов и нормативно-технических документов в строительстве.    
4.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов и оборудования. Состав материалов указывается в смете. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Муниципальный заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Муниципальным заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.
4.1.4. Обеспечить в ходе капитального ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности.
4.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившее качество работы.

4.1.6. От начала работ до подписания приемосдаточного акта  Подрядчик обязан нести полную ответственность за сохранность имущества, материалов и т.д., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести приемку выполненных Подрядчиком  работ по форме КС-2 и форме КС-3  в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Муниципальным заказчиком осуществляется по итогам завершения работ и оформляется актом приемки-сдачи работ (приложение №3 к муниципальному контракту), подписанным всеми Сторонами.

5.2. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.3. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным  заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   своих  обязательств   по настоящему Контракту Стороны несут материальную  ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении порядка исполнения
настоящего Контракта.  Оглашение сведений по   данному   контракту, а   также   передача третьим лицам может производиться только по взаимному письменному согласию сторон.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 3 % от общей стоимости настоящего контракта. 

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной предусмотренных контрактом обязательств, другая Сторона вправе требовать уплату неустойки в размере не менее одной трехсотой (1/300) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости контракта за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств и от уплаты неустойки и штрафа, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств или по вине другой Стороны.
8.6. Уплата  неустойки и штрафа по контракту не освобождает от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

6.7. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом  Подрядчика и Муниципального заказчика.

8.8. Ущерб, нанесенный в результате  исполнения обязательств по контракту третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Муниципального заказчика – Муниципальным заказчиком.  
9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения Контракта, стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта, если их качество удовлетворяет требованиям Муниципального заказчика и  им приняты. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до  31.12.2009г.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта,   Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3.  Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

Контракт и все изменения к нему подлежат регистрации в сводном реестре муниципальных контрактов по муниципальному образованию Ефремовский район на 2009г.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
     Муниципальный заказчик     




Подрядчик
МУК «Ефремовская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

ИНН 7113066044

КПП 711301001

Г.Ефремов ул. Лермонтова 19

Р/с 40204810900000000047

ГРКЦГУ Банка России по Тульской области, г.Тула 

БИК 047003001

Директор 

_________________(Н.П.Милешина)

Приложение №1 к Муниципальному контракту
от «____» ___________ 2009 г. № _________

Дефектная ведомость

На капитальный ремонт городской библиотеки №3 по ул. Чернышевского 15

	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	Разработка деревянных проемов оконных с подоконными досками
	100м2
	0.088

	Установка в жилых и общественных зданиях блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью
	100м2
	0.088

	Проема более 2 м2
	проемов
	

	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2м
	100м2
	0.0192

	
	проемов
	

	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 04м
	100м
	0.048

	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон
	100м2
	0.0427

	
	проемов
	

	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
	100м2
	0.151

	
	окрашиваем
	

	
	ой
	

	
	поверхности
	

	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
	100м2
	0.0513

	
	окрашиваем
	

	
	ой
	

	
	поверхности
	

	Улучшенная окраска масляными составами подоконных досок
	100м2
	0.0185

	
	окрашиваем
	

	
	ой
	

	
	поверхности
	

	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону-известковым раствором прямолинейных
	100м2
	0.0513

	
	отремантиро
	

	
	ванной
	

	
	поверхности
	

	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100м2
	0.114

	
	отремонтиро
	

	
	ванной
	

	
	поверхности
	


	


	Сметная стоимость:
	59.992
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.116
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.625
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е46-04-012-1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.088
	1 572.38
	
	
	Е46-04-012-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 427.25
	
	125.60
	
	9.09
	1 142
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	12.77
	
	5.5
	70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	6.77
	
	9.09
	62
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	110
	
	145.61
	
	110
	1 324
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70
	
	92.66
	
	70
	843
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.59152
	
	
	
	
	
	
	16.59152

	
	
	
	
	
	
	
	376.64
	
	
	3 379
	16.59152

	

	2.
	Е10-01-027-4
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0.088
	10 368.57
	
	
	Е10-01-027-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 512.10
	
	133.06
	
	9.09
	1 210
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	724.29
	
	63.74
	
	6.2
	395
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	72.91
	
	6.42
	
	9.09
	58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8 132.18
	
	715.63
	
	3.1
	2 218
	

	
	 с203-9095
	   Блоки оконные
	м2
	8.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	118
	
	164.59
	
	118
	1 496
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	63
	
	87.87
	
	63
	799
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.0512
	
	
	
	
	
	
	16.0512

	
	
	
	
	
	
	
	1 164.89
	
	
	6 118
	16.0512

	

	3.
	С203-0022
	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные
	м2
	8.8
	535.14
	
	4 709.23
	[цена]
	
	21 387
	

	

	4.
	Е10-01-033-2
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м
	100 м2 проемов
	0.0192
	7 691.67
	
	
	Е10-01-033-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	535.72
	
	10.29
	
	9.09
	93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	60.75
	
	1.17
	
	5.35
	6
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	
	0.05
	
	9.09
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 095.20
	
	136.23
	
	5.1
	695
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	118
	
	12.20
	
	118
	110
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	63
	
	6.51
	
	63
	59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.271424
	
	
	
	
	
	
	1.271424

	
	
	
	
	
	
	
	166.40
	
	
	963
	1.271424

	

	5.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.048
	3 556.63
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	15.88
	
	9.09
	144
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	0.18
	
	4.52
	1
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.04
	
	9.09
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 221.94
	
	154.65
	
	2.15
	333
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	83
	
	13.21
	
	83
	120
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	10.35
	
	65
	94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.98768
	
	
	
	
	
	
	1.98768

	
	
	
	
	
	
	
	194.28
	
	
	691
	1.98768

	

	6.
	Е10-01-044-7
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон
	100 м2 проемов
	0.0427
	13 614.71
	
	
	Е10-01-044-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.01
	
	55.98
	
	9.09
	509
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	38.12
	
	1.63
	
	6.04
	10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.66
	
	0.11
	
	9.09
	1
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 265.58
	
	523.74
	
	4.51
	2 362
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	118
	
	66.19
	
	118
	602
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	63
	
	35.34
	
	63
	321
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.260708
	
	
	
	
	
	
	7.260708

	
	
	
	
	
	
	
	682.87
	
	
	3 804
	7.260708

	

	7.
	Е62-9-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.151
	2 092.50
	
	
	Е62-9-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 138.26
	
	171.88
	
	9.09
	1 562
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	0.81
	
	4.45
	4
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.15
	
	9.09
	1
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	948.88
	
	143.28
	
	2.19
	314
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	80
	
	137.62
	
	80
	1 250
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	86.02
	
	50
	782
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	21.2457
	
	
	
	
	
	
	21.2457

	
	
	
	
	
	
	
	539.61
	
	
	3 912
	21.2457

	

	8.
	Е62-7-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0513
	1 629.86
	
	
	Е62-7-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	612.33
	
	31.41
	
	9.09
	286
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	0.27
	
	4.45
	1
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.05
	
	9.09
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 012.17
	
	51.92
	
	2.13
	111
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	80
	
	25.17
	
	80
	229
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.73
	
	50
	143
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.882897
	
	
	
	
	
	
	3.882897

	
	
	
	
	
	
	
	124.51
	
	
	769
	3.882897

	

	9.
	Е15-04-025-1
	Улучшенная окраска масляными составами подоконных досок
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0185
	1 303.79
	
	
	Е15-04-025-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	497.42
	
	9.20
	
	9.09
	84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.83
	
	0.09
	
	3.95
	
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	
	
	9.09
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	801.54
	
	14.83
	
	2.47
	37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	105
	
	9.66
	
	105
	88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	55
	
	5.06
	
	55
	46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.08262
	
	
	
	
	
	
	1.08262

	
	
	
	
	
	
	
	38.84
	
	
	255
	1.08262

	

	10.
	Е61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0513
	5 627.48
	
	
	Е61-7-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 213.87
	
	164.87
	
	9.09
	1 499
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.75
	
	1.12
	
	5.5
	6
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	11.53
	
	0.59
	
	9.09
	5
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 391.86
	
	122.70
	
	8.05
	988
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	79
	
	130.71
	
	79
	1 188
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.73
	
	50
	752
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	19.650978
	
	
	
	
	
	
	19.650978

	
	
	
	
	
	
	
	502.13
	
	
	4 433
	19.650978

	

	11.
	Е61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.114
	3 101.74
	
	
	Е61-2-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.02
	
	215.80
	
	9.09
	1 962
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	12.56
	
	1.43
	
	5.5
	8
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	6.66
	
	0.76
	
	9.09
	7
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 196.16
	
	136.36
	
	8.05
	1 098
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	79
	
	171.08
	
	79
	1 556
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	108.28
	
	50
	985
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	26.0319
	
	
	
	
	
	
	26.0319

	
	
	
	
	
	
	
	632.96
	
	
	5 607
	26.0319

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	7 725.77
	
	
	38 534
	115.05663

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 725.77
	
	
	38 534
	115.05663

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	4 709.23
	
	
	21 387
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=118 - по стр. 2, 4, 6; %=83 - по стр. 5; %=80 - по стр. 7, 8; %=105 - по стр. 9; %=79 - по стр. 10, 11)
	
	
	
	
	876.04
	
	
	7 963
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=63 - по стр. 2, 4, 6; %=65 - по стр. 5; %=50 - по стр. 7, 8, 10, 11; %=55 - по стр. 9)
	
	
	
	
	530.55
	
	
	4 822
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 132.36
	
	
	51 319
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	9 079.80
	
	
	50 841
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	876.04
	
	
	7 963
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	823.48
	
	
	7 485
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	530.55
	
	
	4 822
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	933.97
	
	
	8 491
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	14.94
	
	
	134
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	83.21
	
	
	501
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	6 708.57
	
	
	29 543
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 634.36
	
	
	9 151
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	10 714.16
	
	
	59 992
	


Приложение №3 

к Муниципальному контракту 

от «____» ___________ 2009г. № _________

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

 ______________ «__»_________2009г.

1.1. Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________ от имени Муниципального заказчика, с одной стороны, и __________________________________ от имени Подрядчика, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1) Подрядчик выполнил следующие работы в соответствии с Контрактом от «_» _________2009г. №____:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2) Муниципальный заказчик, приняли результаты работ в форме: ____________________________________________________________________________________

(перечень документов, предоставленных Муниципальному заказчику)

3) Качество выполненных работ соответствует требованиям Контракта. Муниципальный заказчик  каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах Подрядчика не обнаружил.

4) Общая стоимость выполненных работ составляет ___________________, включая НДС в сумме1__________________

От имени Муниципального заказчика 

От имени Подрядчика

_______________________________________

1Для подрядчика с общим режимом налогообложения
Приложение № 2
к Муниципальному контракту 

от «____» ___________ 2009 г. № _________

Календарный план
	Наименование этапа выполняемых работ 

(виды работ)


	№ позиций согласно утвержденным локальным сметам
	Стоимость работ

(руб.)
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	I. _____________2009 г.
	
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	

	n…
	
	
	
	

	Итого руб.:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II. ____________ 2009 г.
	
	
	
	

	2.1.
	
	
	
	

	2.2.
	
	
	
	

	n…
	
	
	
	

	Итого руб.: 
	
	
	
	

	Итого всего (руб.):
	
	
	
	


От имени Муниципального заказчика 

От имени Подрядчика

