МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № _________________
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Ефремов




  


"__" __________ 2009г.

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район, именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице председателя комитета Пушкаревой Лидии Дмитриевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице
                         (полное наименование Подрядчика)
_________________________________________________________,  действующего(ей) на основании
         (должность Ф. И. О. уполномоченного представителя Подрядчика)
_______________________, с другой стороны, именуемые   в дальнейшем Стороны, с соблюдением                                                                             

                 (Устава, лицензии)
требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, Устава муниципального образования Ефремовский район и правовых актов органов местного самоуправления, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № 2о-3023/09 от «__» _________ 2009 года заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу кнопок экстренного вызова милиции (КВЭМ) – тревожной сигнализации и их сдача в эксплуатацию на объектах подведомственных Муниципальному заказчику (далее - Заказчики) с использованием своих материалов, своими силами без привлечения субподрядных организаций, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить работу  в соответствии с условиями настоящего контракта. 

1.2. Выполнение работ по настоящему Контракту выполняется в соответствии с договорами подряда, заключаемыми между Подрядчиком и Заказчиками по согласованию с Муниципальным заказчиком.

1.3.  Перечень работ, их объем, требования к качеству и другие исходные установлены в смете, утверждаемой Муниципальным заказчиком, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

1.4. Работа считается выполненной после подписания Акта о выполненных работах Муниципальным заказчиком или его уполномоченным представителем. 

1.5. На результат работы и поставленное оборудование установлен гарантийный срок 12 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию.

2.     ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена контракта составляет –  ___________ рублей, включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, стоимость материалов, используемых при выполнении работ. Источник финансирования – бюджет муниципального образования  Ефремовский район за счет средств бюджета Тульской области по распоряжению губернатора тульской области №1733-рг от 25.11.2008г.
2.2. Цена контракта и единичные цены настоящего контракта являются твердыми в течение срока выполнения работ и изменению не подлежат.

2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.  
2.4. Работы, выполненные после истечения срока выполнения работ, установленного настоящим контрактом или в дополнениях к нему, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему контракту.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.  Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы, в полные объемы и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и  смет, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

3.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

3.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в смете. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Муниципальный заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Муниципальным заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Муниципальному заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.

3.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившее качество работы.

3.1.5. От начала работ до подписания приемосдаточного акта  нести полную ответственность за сохранность имущества, материалов и т.д., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

3.1.6. Нести ответственность за соблюдение действующих правил техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии.

3.1.7. Вывезти после сдачи-приемки работ, принадлежащие  ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, строительный мусор и произвести уборку прилегающей территории.

3.1.8. Ознакомить персонал Заказчика с условиями эксплуатации системы тревожной сигнализации.

3.2. Муниципальный заказчик обязан:

3.2.1. Осуществлять   общий   контроль   за   надлежащим   исполнением   обязательств   по
настоящему Контракту и расходованием финансовых средств в ходе реализации настоящего
Контракта.

3.2.2. Согласовывать договора подряда, заключаемые между Подрядчиком и Заказчиками.

3.2.3. Обеспечить доступ  Подрядчику на объект.

3.2.4. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом  Подрядчику.

3.2.5. Муниципальный заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

3.3.  Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять количество работников, необходимых для исполнения обязательств по настоящему контракту.

3.4. Муниципальный заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются Подрядчиком с момента заключения настоящего муниципального контракта по  30.05.2008г.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Муниципальный заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения контракта. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о выполненных работах.

5.2. Акт о выполненных работах подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

5.3. Датой выполнения работ по контракту считается дата подписания сторонами Акта о выполненных работах в целом по контракту или дата акта устранения недостатков. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Сторона, нарушившая контракт, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки в соответствии с действующим Законодательством.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Муниципальному заказчику причиненные ему убытки.

6.3. Сторона, представившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность предоставленных Муниципальным заказчиком материалов или оборудования, и иного имущества Муниципального заказчика, находящегося на объекте. В этом случае  Подрядчик обязан за свой счет  восстановить утраченное имущество или при невозможности этого возместить Муниципальному заказчику убытки.

6.5. В случаях, когда работы выполнены  Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Муниципальный заказчик вправе по своему выбору:

6.5.1. Потребовать от  Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Муниципальному заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Муниципальный заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ на объект.

Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Муниципальным заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Муниципальный заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Муниципальным заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает течь с момента ввода в эксплуатацию.

6.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает  Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Муниципального заказчика.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта выполненной работы либо его части до приемки Муниципальным заказчиком несет  Подрядчик.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств (срока начала работ, срока ввода объекта, невыполнения объемов работ и иных обязательств), Муниципальный заказчик вправе требовать уплату неустойки в размере не менее одной трехсотой (1/300) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости контракта за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

6.9. За срыв сроков устранения дефектов  и  недостатков, указанных в акте обнаружения  дефектов, Муниципальный заказчик  вправе требовать уплаты штрафа  до  0,5% от стоимости объемов работ, выполненных с дефектами, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

6.10. В погашение санкций п.п.5.8, 5.9 настоящего контракта Муниципальный заказчик  вправе произвести зачет встречных требований на сумму санкций из стоимости подлежащих оплате работ в порядке ст.410 ГК РФ.

6.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, которые непосредственно повлияли на выполнение условий контракта.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер.

7.2. Сторона должна незамедлительно уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, с предоставлением документов, подтверждающих наступление таких обстоятельств.

7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему контракту, и ведут поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по настоящему контракту. Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком в сводном реестре контрактов по муниципальному образованию Ефремовский район в течение 3 рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или  по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Все спорные вопросы, возникшие во время действия настоящего контракта, разрешаются сторонами настоящего контракта путем переговоров между сторонами настоящего контракта.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется  Подрядчиком за свой счет.

10.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом  Подрядчика и Муниципального заказчика.

10.3. Если  Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат  Подрядчиком.

10.4. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию никакой третьей стороне без письменного разрешения Муниципального заказчика.

10.5. Ущерб, нанесенный в результате работы третьему лицу по вине  Подрядчика, компенсируется  Подрядчиком, а по вине Муниципального заказчика – Муниципальным заказчиком.  Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Муниципальный заказчик.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Все дополнения и изменения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего контракта и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Стороны обязаны в течении 3-х дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов и иных обстоятельств, связанных с исполнением настоящего контракта.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения: 

12.1. Приложение №1. Сметы
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

       Муниципальный заказчик:                                                   Подрядчик:
Комитет     по    образованию              

администрации муниципального                                                                                                                                         образования Ефремовский район                                                                                                                                               301840, Тульская обл., г.Ефремов,                                                 

ул.Комсомольская, д.74                                                 

ИНН 7113002989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

КПП 711301001                                                                                                                                

р/с 40204810900000000047                                                                                          

ГРКЦ ГУ банка России по                                                      

Тульской обл., г.Тула                                                            

БИК 047003001                                                                     

ПОДПИСИ  СТОРОН

Председатель комитета по образованию                              

администрации МО Ефремовский район

_______________________/Пушкарева Л.Д./                     ____________________/            /
(Подпись, печать)                                                                                                      (Подпись, печать)
Приложение №1 

к Муниципальному контракту 

от «____» ___________ 2009 г. № _________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на монтаж кнопки экстренного вызова милиции (КЭВМ) тревожной сигнализации

Сметная стоимость __________________________________________________ 9,320 тыс.руб.

              монтажных работ _____________________________________________ 3,214 тыс. руб.

              прочих ______________________________________________________ 1,243 тыс. руб.

              оборудования ________________________________________________ 7,382 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____________________________________________ 1,670 тыс. руб.

Сметная трудоемкость ________________________________________________ 25,53 чел.час.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.
	Общая стоимость в базисных ценах, руб.
	Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
	Обоснование, индекс
	Всего в текущих ценах, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Обслуж-х машины
	
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	в т.ч. оплата труда
	на ед-цу
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	                           Раздел 1. Монтаж оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРм10-08-001-05
	Прибор ПС на 1 луч
	шт.
	1
	61,11
	2,5
	3,83
	61,11
	54,78
	2,5
	3,83
	6
	6
	Констр_3 14.2.6 
	1145,1

	
	
	
	
	
	54,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	61,11
	2,5
	3,83
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	54,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	
	
	61,11
	2,5
	3,83
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	54,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "Региональный поправочный коэффициент ОЗП=8,73; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,73; МАТ=1,71"
	498,53
	13,75
	6,55
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	478,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 478,23)
	
	
	359,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 478,23)
	
	
	286,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	1145,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	1145,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРм10-01-053-01
	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях. Кабель или провод питания сечением, мм2 6
	100 м кабеля или провода
	0,03
	155,16
	43,55
	0,91
	4,65
	3,32
	1,31
	0,02
	12,3
	0,37
	Констр_3 14.2.6 
	76,93

	
	
	
	
	
	110,7
	4,38
	
	
	
	0,13
	
	0,49
	0,01
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	155,16
	43,55
	0,91
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	110,7
	4,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (0,03)
	
	
	4,65
	1,31
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3,32
	0,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего с учетом "Региональный поправочный коэффициент ОЗП=8,73; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,73; МАТ=1,71"
	36,22
	7,21
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	28,98
	1,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 30,11)
	
	
	22,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 30,11)
	
	
	18,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	76,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	76,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 1 Монтаж оборудования
	
	
	
	
	
	1222,02
	
	
	
	
	6,37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	
	

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРм08-03-575-01
	Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой
	шт.
	1
	10,98
	0,41
	0,19
	10,98
	10,38
	0,41
	0,19
	1,12
	1,12
	Констр_3 14.2.6 
	233,29

	
	
	
	
	
	10,38
	0,02
	
	
	
	0,02
	
	0,004
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	10,98
	0,41
	0,19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10,38
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	
	
	10,98
	0,41
	0,19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10,38
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "Региональный поправочный коэффициент ОЗП=8,73; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,73; МАТ=1,71"
	93,2
	2,26
	0,32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	90,62
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 90,79)
	
	
	81,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 90,79)
	
	
	59,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	233,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	233,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРм08-03-532-04
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3
	шт.
	1
	100,77
	2,02
	82,73
	100,77
	16,02
	2,02
	82,73
	1,8
	1,8
	Констр_3 14.2.6 
	508,36

	
	
	
	
	
	16,02
	0,01
	
	
	
	0,01
	
	0,002
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	100,77
	2,02
	82,73
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	16,02
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	
	
	100,77
	2,02
	82,73
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	16,02
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего с учетом "Региональный поправочный коэффициент ОЗП=8,73; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,73; МАТ=1,71"
	292,43
	11,11
	141,47
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	139,85
	0,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 139,94)
	
	
	124,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 139,94)
	
	
	90,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	508,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	508,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРм08-02-397-01
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 шт.
	0,1
	1030,21
	208,22
	727,83
	206,04
	18,83
	41,64
	145,57
	10,7
	2,14
	Констр_3 14.2.6 
	997,69

	
	
	
	
	
	94,16
	37,74
	
	
	
	7,55
	
	3,94
	0,79
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	1030,21
	208,22
	727,83
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	94,16
	37,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (0,2)
	
	
	206,04
	41,64
	145,57
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	18,83
	7,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "Региональный поправочный коэффициент ОЗП=8,73; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,73; МАТ=1,71"
	642,33
	229,02
	248,92
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	164,39
	65,91
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 230,30)
	
	
	205,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 230,30)
	
	
	149,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	498,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	498,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6
	100 м
	0,2
	131,46
	48,57
	51,91
	26,29
	6,2
	9,71
	10,38
	3,52
	0,7
	Констр_3 14.2.6 
	252,46

	
	
	
	
	
	30,98
	16,19
	
	
	
	3,24
	
	1,58
	0,32
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	131,46
	48,57
	51,91
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	30,98
	16,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (0,2)
	
	
	26,29
	9,71
	10,38
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6,2
	3,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "Региональный поправочный коэффициент ОЗП=8,73; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,73; МАТ=1,71"
	125,29
	53,41
	17,75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	54,13
	28,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 82,42)
	
	
	73,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 82,42)
	
	
	53,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	252,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	252,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
	
	
	
	
	
	1991,77
	
	
	
	
	5,76
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,11
	
	

	                           Раздел 3. Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРп02-01-001-01
	Система с количеством каналов 2
	система
	1
	70,8
	
	
	70,8
	70,8
	
	
	13,4
	13,4
	Констр_3 14.2.6 
	1242,96

	
	
	
	
	
	70,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	176,99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	176,99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого на единицу с учетом "Новый коэффициент ПЗ=0,4; ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; МАТ=0,4"
	70,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	70,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	
	
	70,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	70,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Всего с учетом "Региональный поправочный коэффициент ОЗП=8,73; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,73; МАТ=1,71"
	618,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	618,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 65%*0,94 ФОТ (от 618,08)
	
	
	377,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 40% ФОТ (от 618,08)
	
	
	247,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	1242,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	1242,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	1242,96
	
	
	
	
	13,4
	
	

	                           Раздел 4. Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	ППК "Сокол 04H"
	шт
	1
	5805,09
	
	
	5805,09
	
	
	
	
	
	Констр_3 14.2.6 
	6048,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	5805,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	
	
	5805,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Складские расходы ПЗ=1,2%
	
	
	69,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Транспортные расходы ПЗ=3%
	
	
	174,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
	
	
	6048,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	6048,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Изв. ИО 101-2 КНФ -1
	шт
	1
	194,91
	
	
	194,91
	
	
	
	
	
	Констр_3 14.2.6 
	220,59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	211,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	
	
	211,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Складские расходы ПЗ=1,2%
	
	
	2,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Транспортные расходы ПЗ=3%
	
	
	6,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
	
	
	203,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	203,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	АКБ 7 А/ч к ППК "Сокол 04H"
	шт
	1
	305,08
	
	
	305,08
	
	
	
	
	
	Констр_3 14.2.6 
	856,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	822,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	
	
	822,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Складские расходы ПЗ=1,2%
	
	
	3,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Транспортные расходы ПЗ=3%
	
	
	9,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
	
	
	317,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	317,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 4 Оборудование
	
	
	
	
	
	6569,91
	
	
	
	
	
	
	

	                Раздел 5. Материалы неучтённые ценниками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	стр. 196
	Провод КСПВ 2х0,5

м
	20
	1,87
	
	
	37,4
	
	
	
	
	
	Констр_3 14.2.6 
	40,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	1,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (20)
	
	
	37,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Складские расходы ПЗ=2%
	
	
	0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Транспортные расходы ПЗ=5,3%
	
	
	1,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
	
	
	40,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	40,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	стр. 200
	Кабель ШВВП 2х0,75
	м
	3
	6,3
	
	
	21,96
	
	
	
	
	
	Констр_3 14.2.6 
	23,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	7,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (3)
	
	
	21,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Складские расходы ПЗ=2%
	
	
	0,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Транспортные расходы ПЗ=5,3%
	
	
	1,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
	
	
	20,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	20,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Короб 10х15
	м
	20
	6,69
	
	
	133,8
	
	
	
	
	
	Констр_3 14.2.6 
	143,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	6,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (20)
	
	
	133,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Складские расходы ПЗ=2%
	
	
	2,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Транспортные расходы ПЗ=5,3%
	
	
	7,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
	
	
	143,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	143,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	21,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 5 Материалы неучтённые ценниками
	
	
	
	
	
	204,3
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	
	7557,96
	180,33
	57,59
	242,72
	
	25,53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,95
	
	
	1,12
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	
	9688,03
	1492,12
	202,04
	0
	
	25,53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,59
	
	
	1,12
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	1245,21
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	905,47
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	
	
	
	
	
	3213,79
	
	
	
	
	12,13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,12
	
	

	  Итого Оборудование
	
	
	
	
	
	7381,96
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого Прочие затраты
	
	
	
	
	
	1242,96
	
	
	
	
	13,4
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	10441,57
	
	
	
	
	25,53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,12
	
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	
	
	202,24
	
	
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	1554,71
	
	
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6774,21
	
	
	
	
	
	
	

	      Оборудование
	
	
	
	
	
	
	1149,38
	
	
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	
	830,62
	
	
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	905,47
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат
	
	
	
	
	3213,79
	
	
	
	
	
	
	

	  Понижающий коэффициент          К= -0,2261
	
	
	
	
	
	-2543,25
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого с оборудованием (7 381,96) и прочими затратами (1 242,96)
	
	
	
	
	7898,32
	
	
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	1421,7
	
	
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	9320,02
	
	
	
	
	25,53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,12
	
	


ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Ефремов





  


"__" __________ 2009г.

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице
        (полное название Подрядчика)                                                                         

___________________________________________, действующего(ей) на основании _____________

        (должность, Ф. И. О.  пребставитепя Подрядчика)                                                                                  (Устава, Лицензии)  
с одной  стороны, _______________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
                                               (полное наименование Заказчика)

_____________________________________, действующего на основании _____________,  с другой
 (должность, Ф. И. О.  пребставитепя Заказчика)                                                                     (Устава, Лицензии)  
стороны,  именуемые в дальнейшем  Стороны  заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий договор подряда заключается во исполнение муниципального контракта на
выполнение муниципального заказа на выполнение работ по монтажу кнопок экстренного вызова милиции (КВЭМ) – тревожной сигнализации и их сдача в эксплуатацию (далее - работы) с момента заключения настоящего договора по  30.05.2009г.  №____.


1.2. Координирует выполнение работ и осуществляет оперативный контроль за выполнением работ Комитет по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район, (далее – Муниципальный заказчик).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы с использованием своих материалов, своими силами без привлечения субподрядных организаций, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу  в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.4.  Перечень работ, их объем, требования к качеству и другие исходные установлены в смете, утверждаемой Муниципальным заказчиком, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.5. Работа считается выполненной после подписания Акта о выполненных работах Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

1.6. На результат работы установлен гарантийный срок 12 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию.

1.7. Цена договора составляет –  ___________ рублей, включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, стоимость материалов, используемых при выполнении работ. Источник финансирования – бюджет муниципального образования  Ефремовский район за счет средств бюджета Тульской области по распоряжению губернатора тульской области №1733-рг от 25.11.2008г.
1.8. Цена договора и единичные цены настоящего договора являются твердыми в течение срока выполнения работ и изменению не подлежат.

1.9. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.  
1.10. Работы, выполненные после истечения срока выполнения работ, установленного настоящим договором или в дополнениях к нему, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1.  Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить все работы, в полные объемы и сроки, предусмотренные настоящим договором и  смет, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в смете. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.

2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившее качество работы.

2.1.5. От начала работ до подписания приемосдаточного акта  нести полную ответственность за сохранность имущества, материалов и т.д., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

2.1.6. Нести ответственность за соблюдение действующих правил техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии.

2.1.7. Вывезти после сдачи-приемки работ, принадлежащие  ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, строительный мусор и произвести уборку прилегающей территории.

2.1.8. Ознакомить персонал Заказчика с условиями эксплуатации системы тревожной сигнализации.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить доступ  Подрядчику на объект.

2.2.2. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом  Подрядчику.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.3.  Подрядчик имеет право:

2.3.1. Самостоятельно определять количество работников, необходимых для исполнения обязательств по настоящему договору.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком с момента заключения настоящего договора по  30.05.2009г.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о выполненных работах.

4.2. Акт о выполненных работах подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.3. Датой выполнения работ по договору считается дата подписания сторонами Акта о выполненных работах в целом по договору или дата акта устранения недостатков. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки в соответствии с действующим Законодательством.

5.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные ему убытки.

5.3. Сторона, представившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

5.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, и иного имущества Заказчика, находящегося на объекте. В этом случае  Подрядчик обязан за свой счет  восстановить утраченное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

5.5. В случаях, когда работы выполнены  Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

5.5.1. Потребовать от  Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ на объект.

Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает течь с момента ввода в эксплуатацию.

5.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает  Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта выполненной работы либо его части до приемки Заказчиком несет  Подрядчик.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных договором обязательств (срока начала работ, срока ввода объекта, невыполнения объемов работ и иных обязательств), Заказчик вправе требовать уплату неустойки в размере не менее одной трехсотой (1/300) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости договора за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

5.9. За срыв сроков устранения дефектов  и  недостатков, указанных в акте обнаружения  дефектов, Заказчик  вправе требовать уплаты штрафа  до  0,5% от стоимости объемов работ, выполненных с дефектами, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

5.10. В погашение санкций п.п.5.8, 5.9 настоящего договора Заказчик  вправе произвести зачет встречных требований на сумму санкций из стоимости подлежащих оплате работ в порядке ст.410 ГК РФ.

5.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, которые непосредственно повлияли на выполнение условий договора.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

6.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего договора, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего договора, или носящих непредвиденный характер.

6.2. Сторона должна незамедлительно уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, с предоставлением документов, подтверждающих наступление таких обстоятельств.

6.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему договору, и ведут поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Все спорные вопросы, возникшие во время действия настоящего договора, разрешаются сторонами настоящего договора путем переговоров между сторонами настоящего договора.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется  Подрядчиком за свой счет.

8.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом  Подрядчика и Заказчика.

8.3. Если  Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат  Подрядчиком.

8.4. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

8.5. Ущерб, нанесенный в результате работы третьему лицу по вине  Подрядчика, компенсируется  Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком.  Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего договора и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Стороны обязаны в течении 3-х дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов и иных обстоятельств, связанных с исполнением настоящего договора.

9.4. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения: 

10.1. Приложение №1. Смета

10.2. Приложение №2. Акт сдачи-приемки выполненных работ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

                    Заказчик:                                                                              Подрядчик:

_____________________________________                   ____________________________________
СОГЛАСОВАНО: Комитет по образованию администрации МО Ефремовский район
 Председатель комитета    __________________________    /Пушкарева Л.Д. /

                                                                         (подпись)                          М.П.
Приложение №1 

к договору подряда 

от «____» ___________ 2009 г. № _________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на монтаж кнопки экстренного вызова милиции (КЭВМ) тревожной сигнализации

Сметная стоимость __________________________________________________ 9,320 тыс.руб.

              монтажных работ _____________________________________________ 3,214 тыс. руб.

              прочих ______________________________________________________ 1,243 тыс. руб.

              оборудования ________________________________________________ 7,382 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____________________________________________ 1,670 тыс. руб.

Сметная трудоемкость ________________________________________________ 25,53 чел.час.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.
	Общая стоимость в базисных ценах, руб.
	Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
	Обоснование, индекс
	Всего в текущих ценах, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Обслуж-х машины
	
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	в т.ч. оплата труда
	на ед-цу
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	                           Раздел 1. Монтаж оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРм10-08-001-05
	Прибор ПС на 1 луч
	шт.
	1
	61,11
	2,5
	3,83
	61,11
	54,78
	2,5
	3,83
	6
	6
	Констр_3 14.2.6 
	1145,1

	
	
	
	
	
	54,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	61,11
	2,5
	3,83
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	54,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	
	
	61,11
	2,5
	3,83
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	54,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "Региональный поправочный коэффициент ОЗП=8,73; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,73; МАТ=1,71"
	498,53
	13,75
	6,55
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	478,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 478,23)
	
	
	359,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 478,23)
	
	
	286,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	1145,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	1145,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРм10-01-053-01
	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях. Кабель или провод питания сечением, мм2 6
	100 м кабеля или провода
	0,03
	155,16
	43,55
	0,91
	4,65
	3,32
	1,31
	0,02
	12,3
	0,37
	Констр_3 14.2.6 
	76,93

	
	
	
	
	
	110,7
	4,38
	
	
	
	0,13
	
	0,49
	0,01
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	155,16
	43,55
	0,91
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	110,7
	4,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (0,03)
	
	
	4,65
	1,31
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3,32
	0,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего с учетом "Региональный поправочный коэффициент ОЗП=8,73; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,73; МАТ=1,71"
	36,22
	7,21
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	28,98
	1,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 30,11)
	
	
	22,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 30,11)
	
	
	18,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	76,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	76,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 1 Монтаж оборудования
	
	
	
	
	
	1222,02
	
	
	
	
	6,37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	
	

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРм08-03-575-01
	Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой
	шт.
	1
	10,98
	0,41
	0,19
	10,98
	10,38
	0,41
	0,19
	1,12
	1,12
	Констр_3 14.2.6 
	233,29

	
	
	
	
	
	10,38
	0,02
	
	
	
	0,02
	
	0,004
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	10,98
	0,41
	0,19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10,38
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	
	
	10,98
	0,41
	0,19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10,38
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "Региональный поправочный коэффициент ОЗП=8,73; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,73; МАТ=1,71"
	93,2
	2,26
	0,32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	90,62
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 90,79)
	
	
	81,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 90,79)
	
	
	59,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	233,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	233,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРм08-03-532-04
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3
	шт.
	1
	100,77
	2,02
	82,73
	100,77
	16,02
	2,02
	82,73
	1,8
	1,8
	Констр_3 14.2.6 
	508,36

	
	
	
	
	
	16,02
	0,01
	
	
	
	0,01
	
	0,002
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	100,77
	2,02
	82,73
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	16,02
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	
	
	100,77
	2,02
	82,73
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	16,02
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего с учетом "Региональный поправочный коэффициент ОЗП=8,73; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,73; МАТ=1,71"
	292,43
	11,11
	141,47
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	139,85
	0,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 139,94)
	
	
	124,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 139,94)
	
	
	90,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	508,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	508,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРм08-02-397-01
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 шт.
	0,1
	1030,21
	208,22
	727,83
	206,04
	18,83
	41,64
	145,57
	10,7
	2,14
	Констр_3 14.2.6 
	997,69

	
	
	
	
	
	94,16
	37,74
	
	
	
	7,55
	
	3,94
	0,79
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	1030,21
	208,22
	727,83
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	94,16
	37,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (0,2)
	
	
	206,04
	41,64
	145,57
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	18,83
	7,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "Региональный поправочный коэффициент ОЗП=8,73; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,73; МАТ=1,71"
	642,33
	229,02
	248,92
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	164,39
	65,91
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 230,30)
	
	
	205,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 230,30)
	
	
	149,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	498,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	498,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6
	100 м
	0,2
	131,46
	48,57
	51,91
	26,29
	6,2
	9,71
	10,38
	3,52
	0,7
	Констр_3 14.2.6 
	252,46

	
	
	
	
	
	30,98
	16,19
	
	
	
	3,24
	
	1,58
	0,32
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	131,46
	48,57
	51,91
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	30,98
	16,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (0,2)
	
	
	26,29
	9,71
	10,38
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6,2
	3,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "Региональный поправочный коэффициент ОЗП=8,73; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,73; МАТ=1,71"
	125,29
	53,41
	17,75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	54,13
	28,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 82,42)
	
	
	73,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 82,42)
	
	
	53,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	252,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	252,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
	
	
	
	
	
	1991,77
	
	
	
	
	5,76
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,11
	
	

	                           Раздел 3. Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРп02-01-001-01
	Система с количеством каналов 2
	система
	1
	70,8
	
	
	70,8
	70,8
	
	
	13,4
	13,4
	Констр_3 14.2.6 
	1242,96

	
	
	
	
	
	70,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	176,99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	176,99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого на единицу с учетом "Новый коэффициент ПЗ=0,4; ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; МАТ=0,4"
	70,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	70,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	
	
	70,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	70,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Всего с учетом "Региональный поправочный коэффициент ОЗП=8,73; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,73; МАТ=1,71"
	618,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	618,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Накладные расходы 65%*0,94 ФОТ (от 618,08)
	
	
	377,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 40% ФОТ (от 618,08)
	
	
	247,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	1242,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	1242,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	1242,96
	
	
	
	
	13,4
	
	

	                           Раздел 4. Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	ППК "Сокол 04H"
	шт
	1
	5805,09
	
	
	5805,09
	
	
	
	
	
	Констр_3 14.2.6 
	6048,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	5805,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	
	
	5805,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Складские расходы ПЗ=1,2%
	
	
	69,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Транспортные расходы ПЗ=3%
	
	
	174,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
	
	
	6048,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	6048,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Изв. ИО 101-2 КНФ -1
	шт
	1
	194,91
	
	
	194,91
	
	
	
	
	
	Констр_3 14.2.6 
	220,59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	211,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	
	
	211,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Складские расходы ПЗ=1,2%
	
	
	2,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Транспортные расходы ПЗ=3%
	
	
	6,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
	
	
	203,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	203,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	АКБ 7 А/ч к ППК "Сокол 04H"
	шт
	1
	305,08
	
	
	305,08
	
	
	
	
	
	Констр_3 14.2.6 
	856,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	822,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	
	
	822,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Складские расходы ПЗ=1,2%
	
	
	3,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Транспортные расходы ПЗ=3%
	
	
	9,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
	
	
	317,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	317,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 4 Оборудование
	
	
	
	
	
	6569,91
	
	
	
	
	
	
	

	                Раздел 5. Материалы неучтённые ценниками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	стр. 196
	Провод КСПВ 2х0,5

м
	20
	1,87
	
	
	37,4
	
	
	
	
	
	Констр_3 14.2.6 
	40,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	1,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (20)
	
	
	37,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Складские расходы ПЗ=2%
	
	
	0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Транспортные расходы ПЗ=5,3%
	
	
	1,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
	
	
	40,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	40,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	стр. 200
	Кабель ШВВП 2х0,75
	м
	3
	6,3
	
	
	21,96
	
	
	
	
	
	Констр_3 14.2.6 
	23,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	7,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (3)
	
	
	21,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Складские расходы ПЗ=2%
	
	
	0,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Транспортные расходы ПЗ=5,3%
	
	
	1,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
	
	
	20,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	20,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Короб 10х15
	м
	20
	6,69
	
	
	133,8
	
	
	
	
	
	Констр_3 14.2.6 
	143,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    На единицу в ценах 2001г.
	
	
	6,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (20)
	
	
	133,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Складские расходы ПЗ=2%
	
	
	2,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Транспортные расходы ПЗ=5,3%
	
	
	7,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
	
	
	143,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	143,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Всего с учетом "14.2.6 "
	
	
	21,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 5 Материалы неучтённые ценниками
	
	
	
	
	
	204,3
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	
	7557,96
	180,33
	57,59
	242,72
	
	25,53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,95
	
	
	1,12
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	
	9688,03
	1492,12
	202,04
	0
	
	25,53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,59
	
	
	1,12
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	1245,21
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	905,47
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	
	
	
	
	
	3213,79
	
	
	
	
	12,13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,12
	
	

	  Итого Оборудование
	
	
	
	
	
	7381,96
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого Прочие затраты
	
	
	
	
	
	1242,96
	
	
	
	
	13,4
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	10441,57
	
	
	
	
	25,53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,12
	
	

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	
	
	202,24
	
	
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	1554,71
	
	
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6774,21
	
	
	
	
	
	
	

	      Оборудование
	
	
	
	
	
	
	1149,38
	
	
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	
	830,62
	
	
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	905,47
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат
	
	
	
	
	3213,79
	
	
	
	
	
	
	

	  Понижающий коэффициент          К= -0,2261
	
	
	
	
	
	-2543,25
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого с оборудованием (7 381,96) и прочими затратами (1 242,96)
	
	
	
	
	7898,32
	
	
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	1421,7
	
	
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	9320,02
	
	
	
	
	25,53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,12
	
	


Приложение №2 

к договору подряда 

от «____» ___________ 2009 г. № _________

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

 ______________ «__»_________2009г.

1.1. Мы, нижеподписавшиеся, ___________________ от имени Заказчика, с одной стороны, от имени Подрядчика с другой стороны, __________________________________, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1) Подрядчик выполнил следующие работы в соответствии с договором от «_» _________2009г. №____:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2) Заказчик принял результаты работ в форме: ____________________________________________________________________________________

(перечень документов, предоставленных Заказчику)

3) Качество выполненных работ соответствует требованиям Договора. Заказчик  каких-либо отклонений от условий Договора или других недостатков в работах Подрядчика не обнаружил.

4) Общая стоимость выполненных работ составляет ___________________, включая НДС в сумме1__________________

5) В соответствии с обязательствами по Договору Заказчик выплатил Подрядчику авансовый платеж в сумме ______________, к оплате следует __________________руб.

От имени Заказчика

От имени Подрядчика

СОГЛАСОВАНО: Комитет по образованию администрации МО Ефремовский район
 Председатель комитета    __________________________    /Пушкарева Л.Д. /

                                                                         (подпись)                          М.П.
_______________________________________

1Для подрядчика с общим режимом налогообложения
