МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № _________________
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Ефремов





  


"__" __________ 2009г.

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район, именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице председателя комитета по образованию Пушкаревой Лидии Дмитриевны, действующей на основании Положения, МДОУ «Красинский детский сад», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Князевой Анны Серафимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, Устава муниципального образования Ефремовский район и правовых актов органов местного самоуправления, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок, зафиксированных в протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок №2о-3031/09 от «__» ______ 2009г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный  заказчик, поручает, а Подрядчик обязуется выполнить капитальный  ремонт шиферной кровли Заказчика – МДОУ «Красинский детский сад», расположенного по адресу: 301881, Тульская область, Ефремовский район, п. им. Красина, в соответствии с условиями настоящего Контракта и утверждённой  сметой №___ от «__» _______ 2009г,  являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.  

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта, собственными силами и средствами.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена Контракта составляет –  ___________ рублей, включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей. Источник финансирования: бюджет муниципального образования Ефремовский район.

2.2. Цена контракта и единичные цены настоящего контракта являются твердыми в течение срока выполнения работ и изменению не подлежат.

2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
2.4. Работы, выполненные после истечения срока выполнения работ, установленного настоящим контрактом или в дополнениях к нему, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему контракту.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом выполняются Подрядчиком согласно календарного плана, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

3.2. Срок завершения работ – 30 мая 2009г.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать объект Муниципальному заказчику и Заказчику.

4.1.2. Обеспечить:

– выполнение работ в полном соответствии  со сметой № __ от «___» _________ 2009г. собственными силами и средствами;

– производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями.    
4.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в смете. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.

4.1.4. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности.
4.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившее качество работы.

4.1.6. От начала работ до подписания приемосдаточного акта  Подрядчик обязан нести полную ответственность за сохранность имущества, материалов и т.д., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением условий Контракта, в том числе за своевременным, эффективным и целевым использованием Заказчиком финансовых средств. 

4.2.2. Совместно с Заказчиком производить приемку выполненных Подрядчиком работ по форме КС-2 и форме КС-3. 

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Произвести приемку выполненных Подрядчиком  работ по форме КС-2 и форме КС-3  в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.3.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Муниципальным заказчиком и Заказчиком осуществляется по итогам завершения работ и оформляется актом приемки-сдачи работ, подписанным всеми Сторонами.

5.2. При обнаружении Муниципальным заказчиком и Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.3. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком и Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет не менее 2-х лет с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным  заказчиком и Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Муниципальный заказчик, Заказчик имеют право:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, потребовать уплату штрафа в размере 3 % от общей стоимости настоящего контракта. 
8.4. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика, Заказчика. Уплата  пени и штрафа по Контракту не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения Контракта,  стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта, если их качество удовлетворяет требованиям Муниципального заказчика и Заказчика и ими приняты. 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до  полного исполнения Сторонами предусмотренных Контрактом обязательств.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта,   Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3.  Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

Изменения существенных условий контракта не допускается.

Контракт и все изменения к нему подлежат регистрации в сводном реестре муниципальных контрактов по муниципальному образованию Ефремовский район на 2009г.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение №1. Смета

2. Приложение №2. Акт сдачи-приемки выполненных работ.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:


Приложение №1 к Муниципальному контракту от «____» ___________ 2009 г. № _________

	ДЕФЕКТНАЯ В Е Д О М О С Т Ь   

	на капитальный ремонт шиферной кровли детского сада в н.п. Красино Ефремовского района


	№ пп
	
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1.
	
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	2.405

	2.
	
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	1.094

	3.
	
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	0.988

	4.
	
	Устройство фронтонов
	100 м2 фронтонов
	0.22

	5.
	
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	2.405

	6.
	
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок
	100 м2 перекрытий
	0.297

	7.
	
	Подшивка потолков гипсокартонными листами
	100 м2 потолков
	0.31

	


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт шиферной кровли детского сада в н.п. Красино Ефремовского района

	Сметная стоимость:
	197.998
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.455
	тыс.чел.ч

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	2.405
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	427.61
	
	8.73
	3 733
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	2.57
	
	5.5
	14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	406.23
	
	95
	3 546
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	213.81
	
	50
	1 867
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	58.65795

	
	
	
	
	
	
	
	1 050.21
	
	
	9 160
	58.65795

	

	2.
	Е58-5-3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	1.094
	7 779.30
	
	
	Е58-5-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 199.22
	
	1 311.95
	
	8.73
	11 453
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.58
	
	22.51
	
	4.04
	91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 559.50
	
	7 176.09
	
	3.75
	26 910
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 246.35
	
	95
	10 880
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	655.98
	
	50
	5 727
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	150.09
	
	
	
	
	
	
	164.19846

	
	
	
	
	
	
	
	10 412.88
	
	
	55 062
	164.19846

	

	3.
	Е58-18-1
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	0.988
	1 228.47
	
	
	Е58-18-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	339.55
	
	335.48
	
	8.73
	2 929
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.84
	
	10.71
	
	3.94
	42
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	878.08
	
	867.54
	
	6.25
	5 422
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	318.71
	
	95
	2 783
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	167.74
	
	50
	1 465
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	45.7
	
	
	
	
	
	
	45.1516

	
	
	
	
	
	
	
	1 700.18
	
	
	12 640
	45.1516

	

	4.
	Е10-01-008-4
	Устройство фронтонов
	100 м2 фронтонов
	0.22
	7 440.76
	
	
	Е10-01-008-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	543.32
	
	119.53
	
	8.73
	1 044
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	61.58
	
	13.55
	
	3.9
	53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 835.86
	
	1 503.89
	
	3.17
	4 767
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	113.55
	
	95
	992
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	59.77
	
	50
	522
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	68
	
	
	
	
	
	
	14.96

	
	
	
	
	
	
	
	1 810.29
	
	
	7 378
	14.96

	

	5.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	2.405
	3 027.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	
	918.93
	
	8.73
	8 022
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	
	208.49
	
	4.89
	1 020
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	
	22.99
	
	8.73
	201
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 558.36
	
	6 152.86
	
	5.87
	36 117
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	894.82
	
	95
	7 812
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	470.96
	
	50
	4 112
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	47.23
	
	
	
	
	
	
	113.58815

	
	
	
	
	
	
	
	8 646.05
	
	
	57 082
	113.58815

	

	6.
	Е10-01-021-4
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок
	100 м2 перекрытий
	0.297
	13 790.09
	
	
	Е10-01-021-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	940.98
	
	279.47
	
	8.73
	2 440
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	275.12
	
	81.71
	
	5.13
	419
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	25.99
	
	7.72
	
	8.73
	67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 573.99
	
	3 734.48
	
	4.08
	15 237
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	272.83
	
	95
	2 382
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	143.60
	
	50
	1 254
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	118.81
	
	
	
	
	
	
	35.28657

	
	
	
	
	
	
	
	4 512.09
	
	
	21 731
	35.28657

	

	7.
	Е10-01-022-3
	Подшивка потолков гипсокартонными листами
	100 м2 потолков
	0.31
	1 933.68
	
	
	Е10-01-022-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	542.84
	
	168.28
	
	8.73
	1 469
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.98
	
	9.91
	
	3.92
	39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 358.86
	
	421.25
	
	3.72
	1 567
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	159.87
	
	95
	1 396
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	84.14
	
	50
	735
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	67.1
	
	
	
	
	
	
	20.801

	
	
	
	
	
	
	
	843.45
	
	
	5 205
	20.801

	

	8.
	С101-0659
	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П группа А толщиной 4 мм
	1000 м2
	-0.03255
	12 283.00
	
	- 399.81
	Е10-01-022-3
	3.72
	-1 487
	

	
	
	Объем: (0.31)*(-0.105)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С101-0741-00001
	Листы гипсокартонные влагостойкие для перегородок толщиной 12,5мм
	м2
	31.93
	56.14
	
	1 792.55
	[цена]
	88.06
	2 812
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	25 159.54
	
	
	124 114
	452.64373

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 792.55
	
	
	2 812
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-7)
	
	
	
	
	3 412.36
	
	
	29 790
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-7)
	
	
	
	
	1 795.98
	
	
	15 679
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	30 367.88
	
	
	169 583
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 412.36
	
	
	29 790
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 795.98
	
	
	15 679
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 561.25
	
	
	31 090
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	30.71
	
	
	268
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	349.45
	
	
	1 678
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	21 248.85
	
	
	91 345
	

	
	Итого
	
	
	
	
	25 159.55
	
	
	124 113
	

	
	Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06
	
	0.94
	
	
	3 207.62
	
	
	28 003
	

	
	ИТОГО с накладными и сметными
	
	
	
	
	30 163.15
	
	
	167 795
	

	
	ИТОГО по смете
	
	
	
	
	30 163.15
	
	
	167 795
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	5 429.37
	
	
	30 203
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	
	35 592.52
	
	
	197 998
	


Приложение №2 

к Муниципальному контракту 

от «____» ___________ 2009 г. № _________

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

 ______________ «__»_________2009г.

1.1. Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________ от имени Муниципального заказчика, с одной стороны, от имени Заказчика, с другой стороны,__________________________________ от имени Подрядчика, с третьей стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1) Подрядчик выполнил следующие работы в соответствии с Контрактом от «_» _________2009г. №____:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2) Муниципальный заказчик, Заказчик приняли результаты работ в форме:_____________________________________________________________________________

(перечень документов, предоставленных Муниципальному заказчику, Заказчику)

3) Качество выполненных работ соответствует требованиям Контракта. Муниципальный заказчик, Заказчик  каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах Подрядчика не обнаружил.

4) Общая стоимость выполненных работ составляет ___________________, включая НДС в сумме1__________________

Председатель комитета по образованию      ____________________________    Пушкарева Л.Д.

                                                                                                                    (подпись)

Заведующая МДОУ «Красинский детский сад»  _________________________     Князева А.С. 

                                                                                                                         (подпись)

Подрядчик   ____________________________    _________________________       Ф.И.О.

                                                 (наименование)                                                (подпись)

_______________________________________

1Для подрядчика с общим режимом налогообложения
