МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № _________________
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Ефремов





  


"__" __________ 2009г.

МУЗ "Ефремовская районная больница", именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, действующее на основании Положения, в лице главного врача Желтова Николая Александровича, с одной стороны, и __________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, Устава муниципального образования Ефремовский район и правовых актов органов местного самоуправления, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок, зафиксированных в протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок №7б-3030/09 от «__» ______ 2009г., заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный  заказчик, поручает, а Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по капитальному ремонту правого крыла корпуса №4 МУЗ "Ефремовская районная больница", расположенного по адресу:  301840, г. Ефремов, ул.Словацкого Восстания, д.18 в соответствии с условиями настоящего Контракта и утверждённой  сметой №___ от «__» _______ 2009г,  являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.  

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта, собственными силами и средствами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена контракта составляет –  ___________ рублей, включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей. Источник финансирования: бюджет муниципального образования Ефремовский район.

2.2. Цена контракта и единичные цены настоящего контракта являются твердыми в течение срока выполнения работ и изменению не подлежат.

2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по 31.05.2009г. на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, авансовый платеж в размере 30%.

2.4. Работы, выполненные после истечения срока выполнения работ, установленного настоящим контрактом или в дополнениях к нему, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему контракту.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом выполняются Подрядчиком согласно календарного плана, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

3.2. Срок завершения работ – 31 марта 2009г.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать объект Муниципальному заказчику.

 4.1.2. Обеспечить:

– выполнение работ в полном соответствии  со сметой №___ от «__» _______ 2009г. собственными силами и средствами;

– производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями.    
4.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в смете. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Муниципальный заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Муниципальным заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.
4.1.4. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности.
4.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившее качество работы.

4.1.6. От начала работ до подписания приемосдаточного акта  Подрядчик обязан нести полную ответственность за сохранность имущества, материалов и т.д., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести приемку выполненных Подрядчиком  работ по форме КС-2 и форме КС-3  в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Муниципальным заказчиком осуществляется по итогам завершения работ и оформляется актом приемки-сдачи работ, подписанным всеми Сторонами.

5.2. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.3. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет не менее 2-х лет с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным  заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Муниципальный заказчик имеет право:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 3 % от общей стоимости настоящего контракта. 
8.4. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика. Уплата  пени и штрафа по Контракту не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения Контракта,  стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта, если их качество удовлетворяет требованиям Муниципального заказчика  им принят. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до  полного исполнения Сторонами предусмотренных Контрактом обязательств.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта,   Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3.  Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

Изменения существенных условий контракта не допускается.

Контракт и все изменения к нему подлежат регистрации в сводном реестре муниципальных контрактов по муниципальному образованию Ефремовский район на 2009г.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
     Муниципальный заказчик     




Подрядчик
_______________________________                                ________________________________
Приложения: 

1. Приложение №1. Смета

2. Приложение №2. Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Приложение №1

к Муниципальному контракту
от «____» ___________ 2009 г. № _________

	ДЕФЕКТНАЯ В Е Д О М О С Т Ь   

	на доп. работы по кап. ремонту правого крыла корпуса №4 МУЗ "ЕРБ"


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100м2 отремонт. пов-ти
	0.46

	2.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100м2 окраш. пов-ти
	0.91

	3.
	Разборка стен кирпичных
	м3
	2.5

	4.
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	0.4

	5.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 пог.м
	0.02

	6.
	Доски подоконные ПВХ ш500
	м
	2

	7.
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С111): глухих
	м2 перег-ки за выч. пр.
	7.3

	8.
	Установка раздаточных оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100м2 проемов
	0.009

	9.
	Пластиковые оконные блоки пл.0,45м2
	шт.
	2

	10.
	Разборка бетонных оснований под полы
	м3
	42.3

	11.
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100м2 стяжки
	1.9678

	12.
	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01до 60мм
	100м2 стяжки
	1.9678

	13.
	Армирование кладки стен и других конструкций (цементной стяжки)
	т металлических изделий
	2.03

	14.
	Сетка сварная 50х4-1500 с ячейками 50х50
	м2
	330

	15.
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой
	100м2 изолир. пов-ти
	2.2

	16.
	Покрытие поверхностей грунтовкой бетоконтакт за 2 раза полов
	100м2 покрытия
	2.1

	17.
	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт
	кг
	42

	18.
	Kладка отдельных участков внутренних стен из кирпича
	100 м3 кладки
	0.055

	19.
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен
	100м2 оштукат. пов-ти
	0.12

	20.
	Покрытие поверхностей грунтовкой бетоконтакт за 2 раза стен
	100м2 покрытия
	5.55

	21.
	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт
	кг
	111

	22.
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100м2 протравл. пов-ти
	4.8

	23.
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100м2 очищаемой пов-ти
	0.508

	24.
	Обивка порогов на стыках линолеума
	100м2 проемов
	0.29


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	на доп.работы по кап. ремонту правого крыла корпуса №4 МУЗ "ЕРБ"

	Сметная стоимость:
	499.993
	тыс. руб.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.46
	5 627.48
	
	
	Е61-7-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 213.87
	
	1 478.38
	
	8.73
	12 906
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.75
	
	10.01
	
	5.5
	55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	11.53
	
	5.30
	
	8.73
	46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 391.86
	
	1 100.26
	
	8.05
	8 857
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 409.50
	
	95
	12 304
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	741.84
	
	50
	6 476
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	383.06
	
	
	
	
	
	
	176.2076

	
	
	
	
	
	
	
	4 739.98
	
	
	40 598
	176.2076

	

	2.
	Е62-7-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.91
	1 240.67
	
	
	Е62-7-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	414.13
	
	376.86
	
	8.73
	3 290
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	4.88
	
	4.45
	22
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.90
	
	8.73
	8
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	821.18
	
	747.27
	
	2.23
	1 666
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	358.87
	
	95
	3 133
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	188.88
	
	50
	1 649
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.19
	
	
	
	
	
	
	46.5829

	
	
	
	
	
	
	
	1 676.76
	
	
	9 760
	46.5829

	

	3.
	Е46-04-001-4
	Разборка стен кирпичных
	м3
	2.5
	179.63
	
	
	Е46-04-001-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	68.31
	
	170.78
	
	8.73
	1 491
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	111.32
	
	278.30
	
	3.99
	1 110
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	11.89
	
	29.73
	
	8.73
	259
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	190.48
	
	95
	1 663
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	100.26
	
	50
	875
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.24
	
	
	
	
	
	
	20.6

	
	
	
	
	
	
	
	739.82
	
	
	5 139
	20.6

	

	4.
	Е46-03-007-3
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	0.4
	349.08
	
	
	Е46-03-007-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	103.20
	
	41.28
	
	8.73
	360
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	245.88
	
	98.35
	
	3.99
	392
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	26.26
	
	10.50
	
	8.73
	92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	49.19
	
	95
	429
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.89
	
	50
	226
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	12.3
	
	
	
	
	
	
	4.92

	
	
	
	
	
	
	
	214.71
	
	
	1 408
	4.92

	

	5.
	Е10-01-035-1
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 пог.м
	0.02
	2 622.59
	
	
	Е10-01-035-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.31
	
	3.39
	
	8.73
	30
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.45
	
	0.19
	
	4.01
	1
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.40
	
	0.01
	
	8.73
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 443.83
	
	48.88
	
	3.56
	174
	

	
	 с101-9468
	   Доски подоконные ПВХ
	м
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.23
	
	95
	29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.70
	
	50
	15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	21.19
	
	
	
	
	
	
	0.4238

	
	
	
	
	
	
	
	57.38
	
	
	248
	0.4238

	

	6.
	С101-9468
	Доски подоконные ПВХ ш500
	м
	2
	
	
	
	Каталог РХЦЦС 

[цена]
	444.2
	888
	

	

	7.
	Е10-05-001-1
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С111): глухих
	м2 перег-ки за выч. пр.
	7.3
	198.49
	
	
	Е10-05-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.33
	
	60.81
	
	8.73
	531
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.35
	
	2.56
	
	5.56
	14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	189.81
	
	1 385.61
	
	1.99
	2 757
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	57.77
	
	95
	504
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	30.41
	
	50
	266
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.98
	
	
	
	
	
	
	7.154

	
	
	
	
	
	
	
	1 537.15
	
	
	4 072
	7.154

	

	8.
	Е10-01-034-1
	Установка раздаточных оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.009
	10 331.80
	
	
	Е10-01-034-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 398.44
	
	12.59
	
	8.73
	110
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	386.50
	
	3.48
	
	4.63
	16
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	
	0.16
	
	8.73
	1
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8 546.86
	
	76.92
	
	4.72
	363
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	0.9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	12.11
	
	95
	105
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.38
	
	50
	56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	170.75
	
	
	
	
	
	
	1.53675

	
	
	
	
	
	
	
	111.48
	
	
	650
	1.53675

	

	9.
	С101-9124-00063
	Пластиковые оконные блоки пл.0,45м2
	шт.
	2
	641.37
	
	1 282.74
	Прайс ООО"Стройкомплектсервис" [цена]
	641.37
	1 283
	

	

	10.
	Е46-04-009-2
	Разборка бетонных оснований под полы
	м3
	42.3
	246.34
	
	
	Е46-04-009-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	66.30
	
	2 804.49
	
	8.73
	24 483
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	180.04
	
	7 615.69
	
	3.99
	30 387
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.23
	
	813.43
	
	8.73
	7 101
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 437.02
	
	95
	30 005
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 808.96
	
	50
	15 792
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.8
	
	
	
	
	
	
	329.94

	
	
	
	
	
	
	
	15 666.16
	
	
	100 667
	329.94

	

	11.
	Е11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1.9678
	1 365.76
	
	
	Е11-01-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	293.56
	
	577.67
	
	8.73
	5 043
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	28.35
	
	55.79
	
	5.5
	307
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	12.62
	
	24.83
	
	8.73
	217
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 043.85
	
	2 054.09
	
	9.85
	20 233
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	572.38
	
	95
	4 997
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	301.25
	
	50
	2 630
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.51
	
	
	
	
	
	
	77.747778

	
	
	
	
	
	
	
	3 561.17
	
	
	33 210
	77.747778

	

	12.
	Е11-01-011-2
	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01до 60мм
	100 м2 стяжки
	1.9678
	268.64
	
	
	Е11-01-011-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *8;  ЭМ: *8;  ЗПМ: *8;  М: *8

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.72
	*8
	58.56
	
	8.73
	511
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.10
	*8
	80.29
	
	5.5
	442
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.09
	*8
	32.90
	
	8.73
	287
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	259.82
	*8
	4 090.19
	
	9.86
	40 329
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	86.89
	
	95
	758
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.73
	
	50
	399
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5
	
	
	
	
	
	
	0.9839

	
	
	
	
	
	
	
	4 361.66
	
	
	42 439
	0.9839

	

	13.
	Е08-02-007-1
	Армирование кладки стен и других конструкций (цементной стяжки)
	т металлических изделий
	2.03
	5 882.75
	
	
	Е08-02-007-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	473.51
	
	961.23
	
	8.73
	8 391
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	35.34
	
	71.74
	
	4.42
	317
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	
	5.64
	
	8.73
	49
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 373.90
	
	10 909.02
	
	10.21
	111 381
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	918.53
	
	95
	8 018
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	483.44
	
	50
	4 220
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	63.73
	
	
	
	
	
	
	129.3719

	
	
	
	
	
	
	
	13 343.94
	
	
	132 328
	129.3719

	

	14.
	С204-9086-00001
	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14мм
	т
	-2.03
	5 373.90
	
	-10 909.02
	[цена]
	54 875.06
	- 111 396
	

	
	
	Объем: (2.03)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	С101-9085
	Сетка сварная 50х4-1500 с ячейками 50х50
	м2
	330
	
	
	
	Каталог РХЦЦС 

[цена]
	127.12
	41 950
	

	

	16.
	Е11-01-004-1
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой
	100 м2 изолир. пов-ти
	2.2
	3 067.17
	
	
	Е11-01-004-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	485.81
	
	1 068.78
	
	8.73
	9 330
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	299.25
	
	658.35
	
	5.32
	3 502
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.88
	
	8.54
	
	8.73
	75
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 282.11
	
	5 020.64
	
	3.36
	16 869
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 023.45
	
	95
	8 935
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	538.66
	
	50
	4 703
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.18
	
	
	
	
	
	
	101.596

	
	
	
	
	
	
	
	8 309.88
	
	
	43 339
	101.596

	

	17.
	Е15-04-006-4
	Покрытие поверхностей грунтовкой бетоконтакт за 2 раза полов
	100 м2 покрытия
	2.1
	314.76
	
	
	Е15-04-006-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	146.88
	
	308.45
	
	8.73
	2 693
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.35
	
	2.84
	
	4.1
	12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.21
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	166.53
	
	349.71
	
	5.73
	2 004
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	293.23
	
	95
	2 560
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	154.33
	
	50
	1 348
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.32
	
	
	
	
	
	
	34.272

	
	
	
	
	
	
	
	1 108.56
	
	
	8 616
	34.272

	

	18.
	С101-9732-00002
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	-0.042
	8 307.82
	
	- 348.93
	[цена]
	47 563.59
	-1 998
	

	
	
	Объем: (2.1)*(-0.02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С101-2416
	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт
	кг
	42
	21.34
	
	896.28
	[цена]
	63.65
	2 673
	

	

	20.
	Е53-20-4
	Kладка отдельных участков внутренних стен из кирпича
	100 м3 кладки
	0.055
	70 449.68
	
	
	Е53-20-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	5 259.50
	
	289.27
	
	8.73
	2 525
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 941.38
	
	161.78
	
	4.98
	806
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	471.51
	
	25.93
	
	8.73
	226
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	62 248.80
	
	3 423.68
	
	6.44
	22 049
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	299.44
	
	95
	2 613
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	157.60
	
	50
	1 376
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	670
	
	
	
	
	
	
	36.85

	
	
	
	
	
	
	
	4 331.77
	
	
	29 369
	36.85

	

	21.
	Е15-02-016-3
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен
	100 м2 оштукат. пов-ти
	0.12
	2 034.54
	
	
	Е15-02-016-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	755.39
	
	90.65
	
	8.73
	791
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	92.98
	
	11.16
	
	5.5
	61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	57.40
	
	6.89
	
	8.73
	60
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 186.17
	
	142.34
	
	7.41
	1 055
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	92.66
	
	95
	808
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	48.77
	
	50
	426
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.84
	
	
	
	
	
	
	10.3008

	
	
	
	
	
	
	
	385.57
	
	
	3 141
	10.3008

	

	22.
	Е15-04-006-4
	Покрытие поверхностей грунтовкой бетоконтакт за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	5.55
	314.76
	
	
	Е15-04-006-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	146.88
	
	815.18
	
	8.73
	7 117
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.35
	
	7.49
	
	4.1
	31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.56
	
	8.73
	5
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	166.53
	
	924.24
	
	5.73
	5 296
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	774.95
	
	95
	6 766
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	407.87
	
	50
	3 561
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.32
	
	
	
	
	
	
	90.576

	
	
	
	
	
	
	
	2 929.74
	
	
	22 770
	90.576

	

	23.
	С101-9732-00002
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	-0.111
	8 307.82
	
	- 922.17
	[цена]
	47 563.59
	-5 280
	

	
	
	Объем: (5.55)*(-0.02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	С101-2416
	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт
	кг
	111
	21.34
	
	2 368.74
	[цена]
	63.65
	7 065
	

	

	25.
	Е62-42-1
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2 протравл. пов-ти
	4.8
	35.28
	
	
	Е62-42-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	27.48
	
	131.90
	
	8.73
	1 152
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7.80
	
	37.44
	
	7.19
	269
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	125.31
	
	95
	1 094
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	65.95
	
	50
	576
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.77
	
	
	
	
	
	
	18.096

	
	
	
	
	
	
	
	360.60
	
	
	3 091
	18.096

	

	26.
	Е63-5-1
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой пов-ти
	0.508
	75.82
	
	
	Е63-5-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	75.82
	
	38.52
	
	8.73
	336
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.59
	
	95
	319
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.26
	
	50
	168
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.4
	
	
	
	
	
	
	5.2832

	
	
	
	
	
	
	
	94.37
	
	
	823
	5.2832

	

	27.
	Е10-01-044-12
	Обивка порогов на стыках линолеума
	100 м2 проемов
	0.29
	5 791.75
	
	
	Е10-01-044-12
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	609.60
	
	176.78
	
	8.73
	1 543
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	12.60
	
	3.65
	
	4.77
	17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.85
	
	0.25
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 169.55
	
	1 499.17
	
	5.51
	8 260
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	168.18
	
	95
	1 468
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	88.52
	
	50
	773
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	79.79
	
	
	
	
	
	
	23.1391

	
	
	
	
	
	
	
	1 936.30
	
	
	12 061
	23.1391

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	42 709.19
	
	
	296 873
	1115.5817

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 709.19
	
	
	296 873
	1115.5817

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	4 547.76
	
	
	53 859
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-5, 7, 8, 10-13, 16, 17, 20-22, 25-27)
	
	
	
	
	9 909.78
	
	
	86 510
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-5, 7, 8, 10-13, 16, 17, 20-22, 25-27)
	
	
	
	
	5 215.68
	
	
	45 532
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	57 834.65
	
	
	428 915
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	57 834.65
	
	
	428 915
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 909.78
	
	
	86 510
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 215.68
	
	
	45 532
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	9 465.57
	
	
	82 633
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	965.78
	
	
	8 430
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	9 066.55
	
	
	37 492
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	24 177.10
	
	
	176 747
	

	
	Итого
	
	
	
	
	42 709.22
	
	
	296 872
	

	
	Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06
	
	0.94
	
	
	9 315.19
	
	
	81 319
	

	
	ИТОГО с накладными и сметными
	
	
	
	
	57 240.09
	
	
	423 723
	

	
	ИТОГО по смете
	
	
	
	
	57 240.09
	
	
	423 723
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	10 303.22
	
	
	76 270
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	
	67 543.31
	
	
	499 993
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


Приложение №2 

к Муниципальному контракту 

от «____» ___________ 2009 г. № _________

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

 ______________ «__»_________2009г.

1.1. Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________ от имени Муниципального заказчика, с одной стороны, и __________________________________ от имени Подрядчика, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1) Подрядчик выполнил следующие работы в соответствии с Контрактом от «_» _________2009г. №____:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2) Муниципальный заказчик, приняли результаты работ в форме:_____________________________________________________________________________

(перечень документов, предоставленных Муниципальному заказчику)

3) Качество выполненных работ соответствует требованиям Контракта. Муниципальный заказчик  каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах Подрядчика не обнаружил.

4) Общая стоимость выполненных работ составляет ___________________, включая НДС в сумме1__________________

От имени Муниципального заказчика 

От имени Подрядчика

_______________________________________

1Для подрядчика с общим режимом налогообложения
