Проект                                    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № _______

на выполнение работ 
по реконструкции центральной трибуны 
стадиона «Химик»
г. Ефремов





  


"__" __________ 2008г.

Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ефремовский район,  именуемое в дальнейшем Муниципальный Заказчик, в лице начальника управления Кузнецовой Тамары Викторовны, действующей на основании  Положения, МОУДО «ДЮСШ № 5 «Меч», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Чванова Василия Михайловича, действующего на основании Положения  и _____________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, именуемые   в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, Устава муниципального образования Ефремовский район и правовых актов органов местного самоуправления, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок № 1к-3151/08 от «__» _______ 2008 года заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Муниципальный заказчик, действующий в интересах Заказчика, поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции центральной трибуны стадиона «Химик» (далее – объект) по адресу:  Тульская область,  г.Ефремов, Городская роща, МОУДО «ДЮСШ № 5 «Меч», в соответствии с условиями настоящего Контракта и утверждённой  сметой (Приложение №1).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта, своими силами без привлечения субподрядных организаций.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. Цена работ по Контракту составляет _________ (сумма прописью) рублей, в том числе  НДС1 __________ рублей. 

_____________________________________________________________ 

1Для подрядчика с общим режимом налогообложения

 Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, отчислений и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2. Указанная цена Контракта является закрытой (твердой), т. е. неизменной в течение всего срока действия Контракта.

2.3. Оплата работ осуществляется поэтапно в два этапа: предоставление аванса в размере 30% от цены контракта, который будет перечислен на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком, Заказчиком и Подрядчиком актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2) по окончанию выполнения видов работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3).

2.4. Основанием для оплаты работ является подписанный Сторонами Акт приемки выполненных работ (форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет на оплату и счет-фактура, выставленные Подрядчиком. Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего индекса, определенного по результатам запроса котировок.
2.5. Источники финансирования заказа по областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2008-2010г.»: областной бюджет – 73% от цены контракта, бюджет МО Ефремовский район – 27% от цены контракта. 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки  выполнения работ: с момента подписания контракта  до 10.10.2008 года.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать объект Муниципальному заказчику и Заказчику.

 4.1.2. Обеспечить:

– выполнение работ в полном соответствии  со сметой, проектом, СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

– качество выполнения всех работ в соответствии со  сметой, проектной документацией и действующими нормативами;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3. Предоставить до начала работ Заказчику для согласования перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий по объекту, с указанием количества и фирмы-поставщика с приложением сертификатов соответствия.

4.1.4. Поставить на объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, инструмент, соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

4.1.6. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.1.7. Оформить все требуемые разрешения и согласования на выполнение работ от соответствующих органов.

4.1.8. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

4.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

– непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком сметной документации; 

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.10. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке работ за пределы объекта  принадлежащие  ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции  и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком. 

4.1.11. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ Подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.

4.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением условий Контракта, в том числе за своевременным, эффективным и целевым использованием Заказчиком финансовых средств. 

4.2.2. Определить понижающий индекс для расчётов с Подрядчиком как частное от деления цены настоящего Контракта на начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
4.2.3. Совместно с Заказчиком производить приемку выполненных Подрядчиком работ по форме КС-2 и форме КС-3. 

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Произвести приемку выполненных Подрядчиком  работ по форме КС-2 и форме КС-3  в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.3.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Муниципальным заказчиком и Заказчиком осуществляется по итогам завершения работ и оформляется актом приемки-сдачи работ, подписанным всеми Сторонами.

5.2. При обнаружении Муниципальным заказчиком и Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.3. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком и Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметой, проектом, СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ – 2 года с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком и Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Заказчик имеет право:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.3.Подрядчик имеет право:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком или Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Муниципальный заказчик и Заказчик освобождаются от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 3 % от общей стоимости настоящего Контракта.

Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.5. Уплата  пени и штрафа по Контракту не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. В случае расторжения Контракта,  стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Контракта, если их качество удовлетворяет требованиям Муниципального заказчика и Заказчика и ими приняты. 


11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до  полного исполнения Сторонами предусмотренных Контрактом обязательств.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта,   Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.3.  Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

Изменения существенных условий контракта не допускается.

Контракт и все изменения к нему подлежат регистрации в реестре муниципальных контрактов муниципального образования Ефремовский район.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение №1. Смета

12.2. Приложение №2. Акт сдачи-приемки выполненных работ.

12.3. Приложение № 3. График выполнения работ.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН                           
	Муниципальный заказчик:
Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации МО Ефремовский район
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Ломоносова, 48

ИНН  7113065851

р/с  40204810900000000047

ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской обл. г.Тула

БИК 047003001

Начальник управления

____________/Кузнецова Т.В./

«__» ____________ 2008г.

М.П.
	Заказчик:

  МОУДО «ДЮСШ № 5 «Меч»

301840, Тульская область, г.Ефремов, Городская роща
Директор 

_____________/Чванов В.М./

«__» ____________ 2008г.

М.П.
	Подрядчик:



                                                                                                                                                                                                                           Приложение №1 

 к муниципальному контракту от «___» _________№______
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на реконструкцию центральной трибуны

	Сметная стоимость:
	197.938
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.166
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	10.612
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количество
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е57-2-9 

Разборка покрытий дощатых настила зрительских трибун , 100 м2 покрытий
	0.797
	295.34
	16.13
	235.39
	222.53
	12.86
	38.3
	30.5251

	
	
	
	279.21
	8.55
	
	
	6.81
	0.86
	0.68542

	

	2.
	Е09-03-030-1 

Монтаж площадок с настилом  из рифленой стали, т конструкций
	2.64
	9930,35
	656.09
	26216,11
	1 021.67
	1 732.07
	44.9995
	118.79868

	
	
	
	387.00
	71.54
	
	
	188.86
	5.9
	15.576

	
	Начисления : Н3=1,25, Н4=1,25, Н5=1,15

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	26451,50
	1 244.20
	1 744.93
	
	149.32378

	
	
	
	
	
	
	
	195.67
	
	16.26142

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	235.39
	222.53
	12.86
	
	30.5251

	
	
	
	
	
	
	
	6.81
	
	0.68542

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1)
	
	
	
	183.47
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1)
	
	
	
	155.95
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	574.81
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	26216,11
	1 021.67
	1 732.07
	
	118.79868

	
	
	
	
	
	
	
	188.86
	
	15.576

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 2)
	
	
	
	1 089.48
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 2)
	
	
	
	1 028.95
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	28334,54
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	28909,35
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 272.95
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 184.90
	
	
	
	

	
	Пересчет СМР в текущие цены
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	7.37
	
	
	9 169.75
	
	
	
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	7.37
	
	
	1 442.09
	
	
	
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	5.5
	
	
	9 597.12
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов в текущих ценах
	
	
	
	131 426,14
	
	
	
	

	
	Пересчет накладных расходов
	7.37
	
	
	8 578,4
	
	
	
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	0.94
	
	
	8 063,7
	
	
	
	

	
	Пересчет сметной прибыли
	7.37
	
	
	7 595,15
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМР в текущих ценах
	
	
	
	165 851,86
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	29 853,33
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	195 705,19
	
	
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	  к Локальной смете № 1

	на реконструкцию центральной трибуны

	Сметная стоимость:
	647.213
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.878
	тыс.чел.ч

	Составлена в текущих ценах на 07.2008 г.


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество единиц по проектным данным
	Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	
	

	
	
	
	
	
	на ед.изм.
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Материальные ресурсы

	1
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.000264
	82 273.32
	21.72

	2
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	3.6168
	38.72
	140.04

	3
	С101-0838
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4
	т
	0.001584
	43 723.92
	69.26

	4
	С101-1019
	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0
	т
	0.0051216
	17 735.68
	90.84

	5
	С101-1515
	Электроды диаметром 4мм Э46
	т
	0.01056
	33 657.12
	355.42

	6
	С101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0.02772
	43 041.31
	1 193.11

	7
	С101-1805
	Гвозди строительные от 1,2х20 до 6х200
	т
	0,0000264
	36 462.96
	0.96

	8
	С101-9344-00002
	Проволока стальная катанная диаметром 6-8мм
	т
	0.0000792
	18 136.87
	1.44

	9
	С101-9412-00004
	Круг шлифовальный марки ПП 95А-25А 40СТ размером 200х13х32мм
	шт.
	0.1848
	69.49
	12.84

	10
	С102-0023
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм 1 сорта
	м3
	0.0027192
	5 845.28
	15.89

	11
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.0008184
	44 017.13
	36.02

	12
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 5.0 т
	т
	0.00264
	44 017.33
	116.21

	13
	С201-0960
	Площадки с настилом из листовой, рифленой, просечной, круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей
	т
	2.64
	48 9775.00
	129 294.00

	14
	С537-0097
	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5мм
	10м
	0.049368
	221.97
	10.96

	15
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	1.0824
	62.30
	67.43

	16
	С999-9900
	Строительный мусор
	т
	1.98453
	
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	
	131 426,14

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	131 426,14

	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
	
	
	18
	23 656.71

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА
	
	
	
	155 082.85


* Цена муниципального контракта определяется на основании цены, указанной Подрядчиком в котировочной заявке, с применением понижающего индекса к цене, определенной на основании сметы.

Приложение №2 

к муниципальному контракту 

от «____» _________ 2008 г. № _________

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

 ______________ «__»_________200_г.

1.1. Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________ от имени Муниципального заказчика, с одной стороны, от имени Заказчика, с другой стороны,__________________________________ от имени Подрядчика, с третьей стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1) Подрядчик выполнил следующие работы в соответствии с Контрактом от «_» _________200__г. №____:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2) Муниципальный заказчик, Заказчик приняли результаты работ в форме:_________________________________________________________

(перечень документов, предоставленных Муниципальному заказчику, Заказчику)

3) Качество выполненных работ соответствует требованиям Контракта. Муниципальный заказчик, Заказчик  каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах Подрядчика не обнаружил.

4) Общая стоимость выполненных работ составляет ___________________, включая НДС в сумме1__________________

5) В соответствии с обязательствами по Контракту Заказчик выплатил Подрядчику авансовый платеж в сумме ______________, к оплате следует __________________руб.

От имени Муниципального заказчика 

От имени Заказчика

От имени Подрядчика

_______________________________________

1Для подрядчика с общим режимом налогообложения

Приложение № 3

к муниципальному контракту 

от «____» ___________ 2008 г. № _________

График выполнения работ         

	Наименование этапа выполняемых работ 

(виды работ)


	№ позиций согласно утвержденным локальным сметам
	Стоимость работ

(руб.)
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	I. _________ 2008 г.
	
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	

	n…
	
	
	
	

	Итого руб.:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II. _________ 2008 г.


	
	
	
	

	2.1.
	
	
	
	

	2.2.
	
	
	
	

	n…
	
	
	
	

	Итого руб.: 
	
	
	
	

	Итого всего (руб.):
	
	
	
	


От имени Муниципального заказчика 

От имени Заказчика

От имени Подрядчика

