МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № _________________
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Ефремов





  


"__" __________ 2008г.

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице председателя комитета Пушкаревой Лидии Дмитриевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, МДОУ «Детский сад №5 », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Фатеевой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава, и __________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, Устава муниципального образования Ефремовский район и правовых актов органов местного самоуправления, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №2о-3221/08 от «__» ______ 2008г., заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный  заказчик, действующий в интересах Заказчика, поручает, а Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт системы отопления в здании МДОУ «Детский сад №5», расположенного по адресу:  301840, г. Ефремов, Тульское шоссе, в соответствии с условиями настоящего Контракта и утверждённой  сметой № 191 от «19» ноября 2008г,  являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.  

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта, собственными силами и средствами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена контракта составляет –  ___________ рублей, включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей. Источник финансирования: бюджет муниципального образования Ефремовский район.

2.2. Цена контракта и единичные цены настоящего контракта являются твердыми в течение срока выполнения работ и изменению не подлежат.

2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по 31.12.2008г. на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
2.4. Работы, выполненные после истечения срока выполнения работ, установленного настоящим контрактом или в дополнениях к нему, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему контракту.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом выполняются Подрядчиком согласно календарного плана, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

3.2. Срок завершения работ – 29 декабря 2008г.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать объект Муниципальному заказчику и Заказчику.

 4.1.2. Обеспечить:

– выполнение работ в полном соответствии  со сметой № 191 от «19» ноября 2008г. собственными силами и средствами;

– производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями.    
4.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в смете. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.
4.1.4. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности.
4.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившее качество работы.

4.1.6. От начала работ до подписания приемосдаточного акта  Подрядчик обязан нести полную ответственность за сохранность имущества, материалов и т.д., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением условий Контракта, в том числе за своевременным, эффективным и целевым использованием Заказчиком финансовых средств. 

4.2.2. Совместно с Заказчиком производить приемку выполненных Подрядчиком работ по форме КС-2 и форме КС-3. 

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Произвести приемку выполненных Подрядчиком  работ по форме КС-2 и форме КС-3  в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.3.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Муниципальным заказчиком и Заказчиком осуществляется по итогам завершения работ и оформляется актом приемки-сдачи работ, подписанным всеми Сторонами.

5.2. При обнаружении Муниципальным заказчиком и Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.3. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком и Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет не менее 2-х лет с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным  заказчиком и Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Заказчик имеет право:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.3.Подрядчик имеет право:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.4. Уплата  пени и штрафа по Контракту не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения Контракта,  стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта, если их качество удовлетворяет требованиям Муниципального заказчика и Заказчика и ими приняты. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до  полного исполнения Сторонами предусмотренных Контрактом обязательств, по 31.12.2008 года.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта,   Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3.  Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

Изменения существенных условий контракта не допускается.

Контракт и все изменения к нему подлежат регистрации в сводном реестре муниципальных контрактов по муниципальному образованию Ефремовский район на 2008г.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район
Председатель комитета 
___________/Пушкарева Л.Д./                   М.П.
	ЗАКАЗЧИК:
МДОУ «Детский сад №5»
Заведующая

_____________/Фатеева И.И./           М.П.
	ПОДРЯДЧИК:




Приложения: 

1. Приложение №1. Смета

2. Приложение №2. Акт сдачи-приемки выполненных работ.

3. Приложение № 3. Календарный план.

Приложение №1

к Муниципальному контракту
от «____» ___________ 2008 г. № _________

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	на кап.ремонт системы отопления МДОУ "Детский сад №5"


	№ пп
	
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1.
	
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.16

	2.
	
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 80 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.12

	3.
	
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.04

	4.
	
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.16

	5.
	
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 80 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.12

	6.
	
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.04

	7.
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.3565

	8.
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	9.
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0.1565

	10.
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.02

	11.
	
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.02

	12.
	
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 50 мм
	врезка
	2

	13.
	
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 20 мм
	врезка
	6

	14.
	
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 15 мм
	врезка
	8

	15.
	
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	2

	16.
	
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	8.132

	


	Составил:
	


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 191

	на кап.ремонт системы отопления МДОУ "Детский сад №5"

	Сметная стоимость:
	57.210
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.140
	тыс.чел.ч


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е18-03-004-6
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.16
	183.75
	
	
	Е18-03-004-6
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	138.04
	*0.4
	8.83
	
	8.73
	77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	45.71
	*0.4
	2.93
	
	4.7
	14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	*0.4
	0.09
	
	8.73
	1
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	10.28
	
	115.2
	90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	6.29
	
	70.55
	55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.24
	
	
	
	
	
	
	2.5984

	
	
	
	
	
	
	
	28.33
	
	
	236
	2.5984

	

	2.
	Е18-03-004-7
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 80 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.12
	301.93
	
	
	Е18-03-004-7
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	221.43
	*0.4
	10.63
	
	8.73
	93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	80.50
	*0.4
	3.86
	
	4.53
	18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	*0.4
	0.08
	
	8.73
	1
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	12.34
	
	115.2
	108
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	7.56
	
	70.55
	66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	26.05
	
	
	
	
	
	
	3.126

	
	
	
	
	
	
	
	34.38
	
	
	285
	3.126

	

	3.
	Е18-03-004-5
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.04
	183.75
	
	
	Е18-03-004-5
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	138.04
	*0.4
	2.21
	
	8.73
	19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	45.71
	*0.4
	0.73
	
	4.7
	3
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	*0.4
	0.02
	
	8.73
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	2.57
	
	115.2
	22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	1.57
	
	70.55
	13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.24
	
	
	
	
	
	
	0.6496

	
	
	
	
	
	
	
	7.08
	
	
	58
	0.6496

	

	4.
	Е18-03-004-6
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.16
	6 507.80
	
	
	Е18-03-004-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	138.04
	
	22.09
	
	8.73
	193
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	45.71
	
	7.31
	
	4.7
	34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	
	0.21
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 324.05
	
	1 011.85
	
	5.24
	5 302
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	25.69
	
	115.2
	225
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	15.73
	
	70.55
	138
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.24
	
	
	
	
	
	
	2.5984

	
	
	
	
	
	
	
	1 082.67
	
	
	5 891
	2.5984

	

	5.
	Е18-03-004-7
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 80 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.12
	7 311.25
	
	
	Е18-03-004-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	221.43
	
	26.57
	
	8.73
	232
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	80.50
	
	9.66
	
	4.53
	44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.20
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 009.32
	
	841.12
	
	5.57
	4 685
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	30.84
	
	115.2
	270
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	18.89
	
	70.55
	165
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	26.05
	
	
	
	
	
	
	3.126

	
	
	
	
	
	
	
	927.08
	
	
	5 396
	3.126

	

	6.
	Е18-03-004-5
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.04
	5 418.80
	
	
	Е18-03-004-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	138.04
	
	5.52
	
	8.73
	48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	45.71
	
	1.83
	
	4.7
	9
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	
	0.05
	
	8.73
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 235.05
	
	209.40
	
	4.97
	1 041
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	6.42
	
	115.2
	55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	3.93
	
	70.55
	34
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.24
	
	
	
	
	
	
	0.6496

	
	
	
	
	
	
	
	227.10
	
	
	1 187
	0.6496

	

	7.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.3565
	347.66
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	96.13
	
	8.73
	839
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	2.08
	
	5.49
	11
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.35
	
	8.73
	3
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	72.17
	
	25.73
	
	5.61
	144
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	74
	
	71.40
	
	74
	623
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	48.24
	
	50
	421
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	12.35629

	
	
	
	
	
	
	
	243.58
	
	
	2 039
	12.35629

	

	8.
	Е16-02-001-2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	3 170.43
	
	
	Е16-02-001-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.73
	
	59.35
	
	8.73
	518
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	33.94
	
	6.79
	
	4.47
	30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.82
	
	0.36
	
	8.73
	3
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 839.76
	
	567.95
	
	4.68
	2 658
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	68.79
	
	115.2
	600
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	42.13
	
	70.55
	368
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.97
	
	
	
	
	
	
	6.594

	
	
	
	
	
	
	
	745.00
	
	
	4 174
	6.594

	

	9.
	Е16-02-001-1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0.1565
	2 783.42
	
	
	Е16-02-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.73
	
	46.44
	
	8.73
	405
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	33.94
	
	5.31
	
	4.47
	24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.82
	
	0.28
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 452.75
	
	383.86
	
	4.74
	1 819
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	53.82
	
	115.2
	469
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	32.96
	
	70.55
	287
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.97
	
	
	
	
	
	
	5.159805

	
	
	
	
	
	
	
	522.39
	
	
	3 005
	5.159805

	

	10.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.02
	598.25
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	9.28
	
	8.73
	81
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	0.20
	
	5.5
	1
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.03
	
	8.73
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	124.38
	
	2.49
	
	5.62
	14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	74
	
	6.89
	
	74
	60
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.66
	
	50
	41
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	1.1924

	
	
	
	
	
	
	
	23.51
	
	
	196
	1.1924

	

	11.
	Е16-02-005-2
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.02
	5 184.86
	
	
	Е16-02-005-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	555.38
	
	11.11
	
	8.73
	97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	87.89
	
	1.76
	
	4.53
	8
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.30
	
	0.05
	
	8.73
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 541.59
	
	90.83
	
	5.12
	465
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	12.86
	
	115.2
	112
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	7.87
	
	70.55
	68
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	60.83
	
	
	
	
	
	
	1.2166

	
	
	
	
	
	
	
	124.43
	
	
	750
	1.2166

	

	12.
	Е16-07-003-6
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 50 мм
	врезка
	2
	145.71
	
	
	Е16-07-003-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	57.87
	
	115.74
	
	8.73
	1 010
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.60
	
	13.20
	
	5.3
	70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.24
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	81.24
	
	162.48
	
	2.76
	448
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	133.61
	
	115.2
	1 166
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	81.82
	
	70.55
	714
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.43
	
	
	
	
	
	
	12.86

	
	
	
	
	
	
	
	506.85
	
	
	3 409
	12.86

	

	13.
	Е16-07-003-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 20 мм
	врезка
	6
	94.46
	
	
	Е16-07-003-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	
	248.04
	
	8.73
	2 165
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	
	27.90
	
	5.3
	148
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.47
	
	290.82
	
	3.17
	922
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	285.74
	
	115.2
	2 494
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	174.99
	
	70.55
	1 527
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.46
	
	
	
	
	
	
	26.76

	
	
	
	
	
	
	
	1 027.49
	
	
	7 256
	26.76

	

	14.
	Е16-07-003-1
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 15 мм
	врезка
	8
	85.93
	
	
	Е16-07-003-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	
	330.72
	
	8.73
	2 887
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	
	37.20
	
	5.3
	197
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	39.94
	
	319.52
	
	3.22
	1 029
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	380.99
	
	115.2
	3 326
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	233.32
	
	70.55
	2 037
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.46
	
	
	
	
	
	
	35.68

	
	
	
	
	
	
	
	1 301.75
	
	
	9 476
	35.68

	

	15.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	2
	205.93
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	
	134.28
	
	8.73
	1 172
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	
	22.14
	
	5.39
	119
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	
	0.48
	
	8.73
	4
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	127.72
	
	255.44
	
	2.85
	728
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	155.24
	
	115.2
	1 355
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	95.07
	
	70.55
	830
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.46
	
	
	
	
	
	
	14.92

	
	
	
	
	
	
	
	662.18
	
	
	4 204
	14.92

	

	16.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	8.132
	10.15
	
	
	Е65-23-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.15
	
	82.54
	
	8.73
	721
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	74
	
	61.08
	
	74
	534
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	41.27
	
	50
	361
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.27
	
	
	
	
	
	
	10.32764

	
	
	
	
	
	
	
	184.89
	
	
	1 615
	10.32764

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	5 513.87
	
	
	30 546
	139.81474

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 513.87
	
	
	30 546
	139.81474

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 1-6, 8, 9, 11-15; %=74 - по стр. 7, 10, 16)
	
	
	
	
	1 318.54
	
	
	11 507
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 1-6, 8, 9, 11-15; %=50 - по стр. 7, 10, 16)
	
	
	
	
	816.31
	
	
	7 124
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 648.72
	
	
	49 177
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	7 648.72
	
	
	49 177
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 318.54
	
	
	11 507
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	816.31
	
	
	7 124
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 209.48
	
	
	10 557
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	2.44
	
	
	20
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	142.90
	
	
	730
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	4 161.49
	
	
	19 255
	

	
	Итого
	
	
	
	
	5 513.87
	
	
	30 542
	

	
	Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06
	
	0.94
	
	
	1 239.43
	
	
	10 817
	

	
	ИТОГО с накладными и сметными
	
	
	
	
	7 569.61
	
	
	48 483
	

	
	ИТОГО по смете
	
	
	
	
	7 569.61
	
	
	48 483
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 362.53
	
	
	8 727
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	
	8 932.14
	
	
	57 210
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


Приложение №2 

к Муниципальному контракту 

от «____» ___________ 2008 г. № _________

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

 ______________ «__»_________200_г.

1.1. Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________ от имени Муниципального заказчика, с одной стороны, от имени Заказчика, с другой стороны,__________________________________ от имени Подрядчика, с третьей стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1) Подрядчик выполнил следующие работы в соответствии с Контрактом от «_» _________200__г. №____:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2) Муниципальный заказчик, Заказчик приняли результаты работ в форме:_____________________________________________________________________________

(перечень документов, предоставленных Муниципальному заказчику, Заказчику)

3) Качество выполненных работ соответствует требованиям Контракта. Муниципальный заказчик, Заказчик  каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах Подрядчика не обнаружил.

4) Общая стоимость выполненных работ составляет ___________________, включая НДС в сумме1__________________

От имени Муниципального заказчика 

От имени Заказчика

От имени Подрядчика

_______________________________________

1Для подрядчика с общим режимом налогообложения
Приложение № 3

к Муниципальному контракту 

от «____» ___________ 2008 г. № _________

Календарный план
	Наименование этапа выполняемых работ 

(виды работ)


	№ позиций согласно утвержденным локальным сметам
	Стоимость работ

(руб.)
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	I. _____________2008 г.
	
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	

	n…
	
	
	
	

	Итого руб.:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II. ____________ 2008 г.
	
	
	
	

	2.1.
	
	
	
	

	2.2.
	
	
	
	

	n…
	
	
	
	

	Итого руб.: 
	
	
	
	

	Итого всего (руб.):
	
	
	
	


Председатель комитета по образованию                                                     Пушкарева Л.Д.

Заведующая МДОУ «Детский сад №5»                                                             Фатеева И.И. 
Подрядчик                                                                                                            Ф.И.О.

