«08» декабря 2008г.
№ 2о-3221/08
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК.
1. Запрос котировок проводит: муниципальный заказчик 
Муниципальный заказчик: Комитет по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74

Адрес электронной почты:  e-mail: obrl@efremov.tula.net
Номер контактного телефона:  (48741) 65892, тел/факс (48741) 65941

2. Место, дата и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

Заседание проводится по адресу: г. Ефремов, ул. Свердлова, д.43,  администрация муниципального образования Ефремовский район,  каб.34. «08» декабря 2008г. в 15 часов 10 минут по московскому времени. 
3. Состав единой муниципальной комиссии утвержден постановлениями главы муниципального образования Ефремовский район от 10.07.2006г №774, от 31.07.2007г №796 и от 06.11.2007г. №1311.  В состав  единой муниципальной  комиссии входит 15 членов. Заседание проводится в присутствии 11 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

4. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования Ефремовский район
Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт системы отопления МДОУ «Детский сад №5».  
Объем выполняемых работ: согласно Приложению
Место выполнения работ: Тульская область, г.Ефремов, ул.Тульское шоссе, МДОУ «Детский сад №5»
Сроки  выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта по 29.12.2008г.
Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей
Максимальная цена контракта: 57 210 (Пятьдесят семь тысяч двести десять) рублей 
Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя по 31.12.2008г. на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

5 – 20 календарных дней
5. Сведения обо всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки. 
	Регистрационный номер заявки
	Участник размещения заказа, подавший заявку

	1/2о-3221/08, сумма контракта – 48 475 (Сорок восемь тысяч четыреста семьдесят пять ) рублей. 
	ООО «Сантехстроймонтаж»,

301840, г.Ефремов, ул.Совхозная, д.54а, 


6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «28» ноября 2008г.  17 часов 00 минут (время московское)  поступила одна котировочная заявка. Было принято решение о продлении срока подачи котировочных заявок до 17часов 00 минут (время московское) «05» декабря 2008г. 
7. При продлении срока подачи котировочных заявок извещения о проведении запроса котировок были отправлены: ООО "Сантехсервис" 301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Красноармейская д.91; ООО "Элист", 301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Карла Маркса, д.112; ООО"Контур", 301990, Тульская область, Каменский район, с.Архангельское .
8. Единая муниципальная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие  требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующие единогласные решения: 

1. Котировочная заявка 1/2о-3221/08  соответствует всем требованиям запроса котировок.
2. В соответствии с требованиями ст. 46 Федерального закона от 21.07.05г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заключить муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта системы отопления МДОУ «Детский сад №5» с участником размещения заказа, подавшим котировочную заявку, соответствующую всем условиям запроса котировок: ООО «Сантехстроймонтаж», 301840, г.Ефремов, ул.Совхозная, д.54а.

9. Заседание единой муниципальной комиссии окончено «08» декабря 2008г.  в 15 часов 20 минут по московскому времени. Каб. 34.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой муниципальной комиссии

	
	Ф.И.О.
	Подпись

	Председатель единой муниципальной комиссии
	Пономарев С.А.
	имеется

	Заместитель председателя единой муниципальной комиссии
	Фомин В.И.
	имеется

	Члены единой муниципальной комиссии


	Лукьянова Е.А.
Сидорова Е.А.

Хлустиков Ю.М.

Бобровский С.А.
Азаркина Т.В.

Рогозина Л.В.

Соколов Н.В.

Кузнецова Н.И.

Полякова О.М.
	имеется
имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

	Секретарь единой муниципальной комиссии
	Цидаева С.А.
	имеется


От имени муниципального заказчика:
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись

	Председатель комитета по образованию администрации МО Ефремовский район
	Пушкарева Л.Д.
	имеется


Приложение 

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	на кап.ремонт системы отопления МДОУ "Детский сад №5"


	№ пп
	
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1.
	
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.16

	2.
	
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 80 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.12

	3.
	
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.04

	4.
	
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.16

	5.
	
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 80 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.12

	6.
	
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.04

	7.
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.3565

	8.
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	9.
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0.1565

	10.
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.02

	11.
	
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.02

	12.
	
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 50 мм
	врезка
	2

	13.
	
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 20 мм
	врезка
	6

	14.
	
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 15 мм
	врезка
	8

	15.
	
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	2

	16.
	
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	8.132

	


	Составил:
	


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 191

	на кап.ремонт системы отопления МДОУ "Детский сад №5"

	Сметная стоимость:
	57.210
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.140
	тыс.чел.ч


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е18-03-004-6
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.16
	183.75
	
	
	Е18-03-004-6
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	138.04
	*0.4
	8.83
	
	8.73
	77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	45.71
	*0.4
	2.93
	
	4.7
	14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	*0.4
	0.09
	
	8.73
	1
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	10.28
	
	115.2
	90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	6.29
	
	70.55
	55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.24
	
	
	
	
	
	
	2.5984

	
	
	
	
	
	
	
	28.33
	
	
	236
	2.5984

	

	2.
	Е18-03-004-7
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 80 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.12
	301.93
	
	
	Е18-03-004-7
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	221.43
	*0.4
	10.63
	
	8.73
	93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	80.50
	*0.4
	3.86
	
	4.53
	18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	*0.4
	0.08
	
	8.73
	1
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	12.34
	
	115.2
	108
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	7.56
	
	70.55
	66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	26.05
	
	
	
	
	
	
	3.126

	
	
	
	
	
	
	
	34.38
	
	
	285
	3.126

	

	3.
	Е18-03-004-5
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.04
	183.75
	
	
	Е18-03-004-5
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	138.04
	*0.4
	2.21
	
	8.73
	19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	45.71
	*0.4
	0.73
	
	4.7
	3
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	*0.4
	0.02
	
	8.73
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	2.57
	
	115.2
	22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	1.57
	
	70.55
	13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.24
	
	
	
	
	
	
	0.6496

	
	
	
	
	
	
	
	7.08
	
	
	58
	0.6496

	

	4.
	Е18-03-004-6
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.16
	6 507.80
	
	
	Е18-03-004-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	138.04
	
	22.09
	
	8.73
	193
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	45.71
	
	7.31
	
	4.7
	34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	
	0.21
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 324.05
	
	1 011.85
	
	5.24
	5 302
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	25.69
	
	115.2
	225
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	15.73
	
	70.55
	138
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.24
	
	
	
	
	
	
	2.5984

	
	
	
	
	
	
	
	1 082.67
	
	
	5 891
	2.5984

	

	5.
	Е18-03-004-7
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 80 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.12
	7 311.25
	
	
	Е18-03-004-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	221.43
	
	26.57
	
	8.73
	232
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	80.50
	
	9.66
	
	4.53
	44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.20
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 009.32
	
	841.12
	
	5.57
	4 685
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	30.84
	
	115.2
	270
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	18.89
	
	70.55
	165
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	26.05
	
	
	
	
	
	
	3.126

	
	
	
	
	
	
	
	927.08
	
	
	5 396
	3.126

	

	6.
	Е18-03-004-5
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.04
	5 418.80
	
	
	Е18-03-004-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	138.04
	
	5.52
	
	8.73
	48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	45.71
	
	1.83
	
	4.7
	9
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	
	0.05
	
	8.73
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 235.05
	
	209.40
	
	4.97
	1 041
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	6.42
	
	115.2
	55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	3.93
	
	70.55
	34
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.24
	
	
	
	
	
	
	0.6496

	
	
	
	
	
	
	
	227.10
	
	
	1 187
	0.6496

	

	7.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.3565
	347.66
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	96.13
	
	8.73
	839
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	2.08
	
	5.49
	11
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.35
	
	8.73
	3
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	72.17
	
	25.73
	
	5.61
	144
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	74
	
	71.40
	
	74
	623
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	48.24
	
	50
	421
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	12.35629

	
	
	
	
	
	
	
	243.58
	
	
	2 039
	12.35629

	

	8.
	Е16-02-001-2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	3 170.43
	
	
	Е16-02-001-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.73
	
	59.35
	
	8.73
	518
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	33.94
	
	6.79
	
	4.47
	30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.82
	
	0.36
	
	8.73
	3
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 839.76
	
	567.95
	
	4.68
	2 658
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	68.79
	
	115.2
	600
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	42.13
	
	70.55
	368
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.97
	
	
	
	
	
	
	6.594

	
	
	
	
	
	
	
	745.00
	
	
	4 174
	6.594

	

	9.
	Е16-02-001-1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0.1565
	2 783.42
	
	
	Е16-02-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.73
	
	46.44
	
	8.73
	405
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	33.94
	
	5.31
	
	4.47
	24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.82
	
	0.28
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 452.75
	
	383.86
	
	4.74
	1 819
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	53.82
	
	115.2
	469
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	32.96
	
	70.55
	287
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.97
	
	
	
	
	
	
	5.159805

	
	
	
	
	
	
	
	522.39
	
	
	3 005
	5.159805

	

	10.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.02
	598.25
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	9.28
	
	8.73
	81
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	0.20
	
	5.5
	1
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.03
	
	8.73
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	124.38
	
	2.49
	
	5.62
	14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	74
	
	6.89
	
	74
	60
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.66
	
	50
	41
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	1.1924

	
	
	
	
	
	
	
	23.51
	
	
	196
	1.1924

	

	11.
	Е16-02-005-2
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.02
	5 184.86
	
	
	Е16-02-005-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	555.38
	
	11.11
	
	8.73
	97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	87.89
	
	1.76
	
	4.53
	8
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.30
	
	0.05
	
	8.73
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 541.59
	
	90.83
	
	5.12
	465
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	12.86
	
	115.2
	112
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	7.87
	
	70.55
	68
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	60.83
	
	
	
	
	
	
	1.2166

	
	
	
	
	
	
	
	124.43
	
	
	750
	1.2166

	

	12.
	Е16-07-003-6
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 50 мм
	врезка
	2
	145.71
	
	
	Е16-07-003-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	57.87
	
	115.74
	
	8.73
	1 010
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.60
	
	13.20
	
	5.3
	70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.24
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	81.24
	
	162.48
	
	2.76
	448
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	133.61
	
	115.2
	1 166
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	81.82
	
	70.55
	714
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.43
	
	
	
	
	
	
	12.86

	
	
	
	
	
	
	
	506.85
	
	
	3 409
	12.86

	

	13.
	Е16-07-003-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 20 мм
	врезка
	6
	94.46
	
	
	Е16-07-003-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	
	248.04
	
	8.73
	2 165
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	
	27.90
	
	5.3
	148
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.47
	
	290.82
	
	3.17
	922
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	285.74
	
	115.2
	2 494
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	174.99
	
	70.55
	1 527
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.46
	
	
	
	
	
	
	26.76

	
	
	
	
	
	
	
	1 027.49
	
	
	7 256
	26.76

	

	14.
	Е16-07-003-1
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 15 мм
	врезка
	8
	85.93
	
	
	Е16-07-003-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	
	330.72
	
	8.73
	2 887
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	
	37.20
	
	5.3
	197
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	39.94
	
	319.52
	
	3.22
	1 029
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	380.99
	
	115.2
	3 326
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	233.32
	
	70.55
	2 037
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.46
	
	
	
	
	
	
	35.68

	
	
	
	
	
	
	
	1 301.75
	
	
	9 476
	35.68

	

	15.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	2
	205.93
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	
	134.28
	
	8.73
	1 172
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	
	22.14
	
	5.39
	119
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	
	0.48
	
	8.73
	4
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	127.72
	
	255.44
	
	2.85
	728
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	155.24
	
	115.2
	1 355
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	95.07
	
	70.55
	830
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.46
	
	
	
	
	
	
	14.92

	
	
	
	
	
	
	
	662.18
	
	
	4 204
	14.92

	

	16.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	8.132
	10.15
	
	
	Е65-23-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.15
	
	82.54
	
	8.73
	721
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	74
	
	61.08
	
	74
	534
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	41.27
	
	50
	361
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.27
	
	
	
	
	
	
	10.32764

	
	
	
	
	
	
	
	184.89
	
	
	1 615
	10.32764

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	5 513.87
	
	
	30 546
	139.81474

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 513.87
	
	
	30 546
	139.81474

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 1-6, 8, 9, 11-15; %=74 - по стр. 7, 10, 16)
	
	
	
	
	1 318.54
	
	
	11 507
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 1-6, 8, 9, 11-15; %=50 - по стр. 7, 10, 16)
	
	
	
	
	816.31
	
	
	7 124
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 648.72
	
	
	49 177
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	7 648.72
	
	
	49 177
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 318.54
	
	
	11 507
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	816.31
	
	
	7 124
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 209.48
	
	
	10 557
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	2.44
	
	
	20
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	142.90
	
	
	730
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	4 161.49
	
	
	19 255
	

	
	Итого
	
	
	
	
	5 513.87
	
	
	30 542
	

	
	Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06
	
	0.94
	
	
	1 239.43
	
	
	10 817
	

	
	ИТОГО с накладными и сметными
	
	
	
	
	7 569.61
	
	
	48 483
	

	
	ИТОГО по смете
	
	
	
	
	7 569.61
	
	
	48 483
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 362.53
	
	
	8 727
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	
	8 932.14
	
	
	57 210
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


