ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №7б-3030/09
1. Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком
Муниципальный заказчик:   МУЗ "Ефремовская районная больница" 

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4            

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4 

Адрес электронной почты:  e-mail: root@crhefr.phtula.mednet.com
Номер контактного телефона:  (48741) 63136, тел/факс (48741) 63137
2. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования  Ефремовский район
3. Существенные условия контракта.
Наименование выполняемых работ: дополнительные работы по капитальному ремонту правого крыла корпуса №4 МУЗ "Ефремовская районная больница"  
Объем выполняемых работ: согласно Приложению
Место выполнения работ:  301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Словацкого Восстания, д.18

Сроки  выполнения работ:  с момента подписания муниципального контракта по 31.05.2009г.
Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей
Максимальная цена контракта: 499 993 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто три) рубля

Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя по 31.05.2009г. на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, авансовый платеж в размере 30% 
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не раннее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. 
Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, комитет по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «11» марта 2009г. 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «19» марта 2009г.
Котировочная заявка может быть подана по почте. 
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru  
Муниципальный заказчик оставляет за собой право отменить запрос котировок в любое время до окончания срока приема котировочных заявок.

5. Форма котировочной заявки. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). 
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 
Приложение 
к извещению о проведении запроса котировок

	ДЕФЕКТНАЯ В Е Д О М О С Т Ь   

	на доп. работы по кап. ремонту правого крыла корпуса №4 МУЗ "ЕРБ"


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100м2 отремонт. пов-ти
	0.46

	2.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100м2 окраш. пов-ти
	0.91

	3.
	Разборка стен кирпичных
	м3
	2.5

	4.
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	0.4

	5.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 пог.м
	0.02

	6.
	Доски подоконные ПВХ ш500
	м
	2

	7.
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С111): глухих
	м2 перег-ки за выч. пр.
	7.3

	8.
	Установка раздаточных оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100м2 проемов
	0.009

	9.
	Пластиковые оконные блоки пл.0,45м2
	шт.
	2

	10.
	Разборка бетонных оснований под полы
	м3
	42.3

	11.
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100м2 стяжки
	1.9678

	12.
	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01до 60мм
	100м2 стяжки
	1.9678

	13.
	Армирование кладки стен и других конструкций (цементной стяжки)
	т металлических изделий
	2.03

	14.
	Сетка сварная 50х4-1500 с ячейками 50х50
	м2
	330

	15.
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой
	100м2 изолир. пов-ти
	2.2

	16.
	Покрытие поверхностей грунтовкой бетоконтакт за 2 раза полов
	100м2 покрытия
	2.1

	17.
	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт
	кг
	42

	18.
	Kладка отдельных участков внутренних стен из кирпича
	100 м3 кладки
	0.055

	19.
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен
	100м2 оштукат. пов-ти
	0.12

	20.
	Покрытие поверхностей грунтовкой бетоконтакт за 2 раза стен
	100м2 покрытия
	5.55

	21.
	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт
	кг
	111

	22.
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100м2 протравл. пов-ти
	4.8

	23.
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100м2 очищаемой пов-ти
	0.508

	24.
	Обивка порогов на стыках линолеума
	100м2 проемов
	0.29


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	на доп.работы по кап. ремонту правого крыла корпуса №4 МУЗ "ЕРБ"

	Сметная стоимость:
	499.993
	тыс. руб.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.46
	5 627.48
	
	
	Е61-7-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 213.87
	
	1 478.38
	
	8.73
	12 906
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.75
	
	10.01
	
	5.5
	55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	11.53
	
	5.30
	
	8.73
	46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 391.86
	
	1 100.26
	
	8.05
	8 857
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 409.50
	
	95
	12 304
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	741.84
	
	50
	6 476
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	383.06
	
	
	
	
	
	
	176.2076

	
	
	
	
	
	
	
	4 739.98
	
	
	40 598
	176.2076

	

	2.
	Е62-7-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.91
	1 240.67
	
	
	Е62-7-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	414.13
	
	376.86
	
	8.73
	3 290
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	4.88
	
	4.45
	22
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.90
	
	8.73
	8
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	821.18
	
	747.27
	
	2.23
	1 666
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	358.87
	
	95
	3 133
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	188.88
	
	50
	1 649
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.19
	
	
	
	
	
	
	46.5829

	
	
	
	
	
	
	
	1 676.76
	
	
	9 760
	46.5829

	

	3.
	Е46-04-001-4
	Разборка стен кирпичных
	м3
	2.5
	179.63
	
	
	Е46-04-001-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	68.31
	
	170.78
	
	8.73
	1 491
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	111.32
	
	278.30
	
	3.99
	1 110
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	11.89
	
	29.73
	
	8.73
	259
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	190.48
	
	95
	1 663
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	100.26
	
	50
	875
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.24
	
	
	
	
	
	
	20.6

	
	
	
	
	
	
	
	739.82
	
	
	5 139
	20.6

	

	4.
	Е46-03-007-3
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	0.4
	349.08
	
	
	Е46-03-007-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	103.20
	
	41.28
	
	8.73
	360
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	245.88
	
	98.35
	
	3.99
	392
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	26.26
	
	10.50
	
	8.73
	92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	49.19
	
	95
	429
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.89
	
	50
	226
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	12.3
	
	
	
	
	
	
	4.92

	
	
	
	
	
	
	
	214.71
	
	
	1 408
	4.92

	

	5.
	Е10-01-035-1
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 пог.м
	0.02
	2 622.59
	
	
	Е10-01-035-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.31
	
	3.39
	
	8.73
	30
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.45
	
	0.19
	
	4.01
	1
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.40
	
	0.01
	
	8.73
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 443.83
	
	48.88
	
	3.56
	174
	

	
	 с101-9468
	   Доски подоконные ПВХ
	м
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.23
	
	95
	29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.70
	
	50
	15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	21.19
	
	
	
	
	
	
	0.4238

	
	
	
	
	
	
	
	57.38
	
	
	248
	0.4238

	

	6.
	С101-9468
	Доски подоконные ПВХ ш500
	м
	2
	
	
	
	Каталог РХЦЦС 

[цена]
	444.2
	888
	

	

	7.
	Е10-05-001-1
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С111): глухих
	м2 перег-ки за выч. пр.
	7.3
	198.49
	
	
	Е10-05-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.33
	
	60.81
	
	8.73
	531
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.35
	
	2.56
	
	5.56
	14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	189.81
	
	1 385.61
	
	1.99
	2 757
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	57.77
	
	95
	504
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	30.41
	
	50
	266
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.98
	
	
	
	
	
	
	7.154

	
	
	
	
	
	
	
	1 537.15
	
	
	4 072
	7.154

	

	8.
	Е10-01-034-1
	Установка раздаточных оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.009
	10 331.80
	
	
	Е10-01-034-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 398.44
	
	12.59
	
	8.73
	110
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	386.50
	
	3.48
	
	4.63
	16
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	
	0.16
	
	8.73
	1
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8 546.86
	
	76.92
	
	4.72
	363
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	0.9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	12.11
	
	95
	105
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.38
	
	50
	56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	170.75
	
	
	
	
	
	
	1.53675

	
	
	
	
	
	
	
	111.48
	
	
	650
	1.53675

	

	9.
	С101-9124-00063
	Пластиковые оконные блоки пл.0,45м2
	шт.
	2
	641.37
	
	1 282.74
	Прайс ООО"Стройкомплектсервис" [цена]
	641.37
	1 283
	

	

	10.
	Е46-04-009-2
	Разборка бетонных оснований под полы
	м3
	42.3
	246.34
	
	
	Е46-04-009-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	66.30
	
	2 804.49
	
	8.73
	24 483
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	180.04
	
	7 615.69
	
	3.99
	30 387
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.23
	
	813.43
	
	8.73
	7 101
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 437.02
	
	95
	30 005
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 808.96
	
	50
	15 792
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.8
	
	
	
	
	
	
	329.94

	
	
	
	
	
	
	
	15 666.16
	
	
	100 667
	329.94

	

	11.
	Е11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1.9678
	1 365.76
	
	
	Е11-01-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	293.56
	
	577.67
	
	8.73
	5 043
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	28.35
	
	55.79
	
	5.5
	307
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	12.62
	
	24.83
	
	8.73
	217
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 043.85
	
	2 054.09
	
	9.85
	20 233
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	572.38
	
	95
	4 997
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	301.25
	
	50
	2 630
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.51
	
	
	
	
	
	
	77.747778

	
	
	
	
	
	
	
	3 561.17
	
	
	33 210
	77.747778

	

	12.
	Е11-01-011-2
	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01до 60мм
	100 м2 стяжки
	1.9678
	268.64
	
	
	Е11-01-011-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *8;  ЭМ: *8;  ЗПМ: *8;  М: *8

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.72
	*8
	58.56
	
	8.73
	511
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.10
	*8
	80.29
	
	5.5
	442
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.09
	*8
	32.90
	
	8.73
	287
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	259.82
	*8
	4 090.19
	
	9.86
	40 329
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	86.89
	
	95
	758
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.73
	
	50
	399
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5
	
	
	
	
	
	
	0.9839

	
	
	
	
	
	
	
	4 361.66
	
	
	42 439
	0.9839

	

	13.
	Е08-02-007-1
	Армирование кладки стен и других конструкций (цементной стяжки)
	т металлических изделий
	2.03
	5 882.75
	
	
	Е08-02-007-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	473.51
	
	961.23
	
	8.73
	8 391
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	35.34
	
	71.74
	
	4.42
	317
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	
	5.64
	
	8.73
	49
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 373.90
	
	10 909.02
	
	10.21
	111 381
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	918.53
	
	95
	8 018
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	483.44
	
	50
	4 220
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	63.73
	
	
	
	
	
	
	129.3719

	
	
	
	
	
	
	
	13 343.94
	
	
	132 328
	129.3719

	

	14.
	С204-9086-00001
	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14мм
	т
	-2.03
	5 373.90
	
	-10 909.02
	[цена]
	54 875.06
	- 111 396
	

	
	
	Объем: (2.03)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	С101-9085
	Сетка сварная 50х4-1500 с ячейками 50х50
	м2
	330
	
	
	
	Каталог РХЦЦС 

[цена]
	127.12
	41 950
	

	

	16.
	Е11-01-004-1
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой
	100 м2 изолир. пов-ти
	2.2
	3 067.17
	
	
	Е11-01-004-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	485.81
	
	1 068.78
	
	8.73
	9 330
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	299.25
	
	658.35
	
	5.32
	3 502
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.88
	
	8.54
	
	8.73
	75
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 282.11
	
	5 020.64
	
	3.36
	16 869
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 023.45
	
	95
	8 935
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	538.66
	
	50
	4 703
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.18
	
	
	
	
	
	
	101.596

	
	
	
	
	
	
	
	8 309.88
	
	
	43 339
	101.596

	

	17.
	Е15-04-006-4
	Покрытие поверхностей грунтовкой бетоконтакт за 2 раза полов
	100 м2 покрытия
	2.1
	314.76
	
	
	Е15-04-006-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	146.88
	
	308.45
	
	8.73
	2 693
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.35
	
	2.84
	
	4.1
	12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.21
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	166.53
	
	349.71
	
	5.73
	2 004
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	293.23
	
	95
	2 560
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	154.33
	
	50
	1 348
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.32
	
	
	
	
	
	
	34.272

	
	
	
	
	
	
	
	1 108.56
	
	
	8 616
	34.272

	

	18.
	С101-9732-00002
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	-0.042
	8 307.82
	
	- 348.93
	[цена]
	47 563.59
	-1 998
	

	
	
	Объем: (2.1)*(-0.02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С101-2416
	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт
	кг
	42
	21.34
	
	896.28
	[цена]
	63.65
	2 673
	

	

	20.
	Е53-20-4
	Kладка отдельных участков внутренних стен из кирпича
	100 м3 кладки
	0.055
	70 449.68
	
	
	Е53-20-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	5 259.50
	
	289.27
	
	8.73
	2 525
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 941.38
	
	161.78
	
	4.98
	806
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	471.51
	
	25.93
	
	8.73
	226
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	62 248.80
	
	3 423.68
	
	6.44
	22 049
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	299.44
	
	95
	2 613
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	157.60
	
	50
	1 376
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	670
	
	
	
	
	
	
	36.85

	
	
	
	
	
	
	
	4 331.77
	
	
	29 369
	36.85

	

	21.
	Е15-02-016-3
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен
	100 м2 оштукат. пов-ти
	0.12
	2 034.54
	
	
	Е15-02-016-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	755.39
	
	90.65
	
	8.73
	791
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	92.98
	
	11.16
	
	5.5
	61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	57.40
	
	6.89
	
	8.73
	60
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 186.17
	
	142.34
	
	7.41
	1 055
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	92.66
	
	95
	808
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	48.77
	
	50
	426
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.84
	
	
	
	
	
	
	10.3008

	
	
	
	
	
	
	
	385.57
	
	
	3 141
	10.3008

	

	22.
	Е15-04-006-4
	Покрытие поверхностей грунтовкой бетоконтакт за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	5.55
	314.76
	
	
	Е15-04-006-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	146.88
	
	815.18
	
	8.73
	7 117
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.35
	
	7.49
	
	4.1
	31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.56
	
	8.73
	5
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	166.53
	
	924.24
	
	5.73
	5 296
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	774.95
	
	95
	6 766
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	407.87
	
	50
	3 561
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.32
	
	
	
	
	
	
	90.576

	
	
	
	
	
	
	
	2 929.74
	
	
	22 770
	90.576

	

	23.
	С101-9732-00002
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	-0.111
	8 307.82
	
	- 922.17
	[цена]
	47 563.59
	-5 280
	

	
	
	Объем: (5.55)*(-0.02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	С101-2416
	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт
	кг
	111
	21.34
	
	2 368.74
	[цена]
	63.65
	7 065
	

	

	25.
	Е62-42-1
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2 протравл. пов-ти
	4.8
	35.28
	
	
	Е62-42-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	27.48
	
	131.90
	
	8.73
	1 152
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7.80
	
	37.44
	
	7.19
	269
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	125.31
	
	95
	1 094
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	65.95
	
	50
	576
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.77
	
	
	
	
	
	
	18.096

	
	
	
	
	
	
	
	360.60
	
	
	3 091
	18.096

	

	26.
	Е63-5-1
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой пов-ти
	0.508
	75.82
	
	
	Е63-5-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	75.82
	
	38.52
	
	8.73
	336
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.59
	
	95
	319
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.26
	
	50
	168
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.4
	
	
	
	
	
	
	5.2832

	
	
	
	
	
	
	
	94.37
	
	
	823
	5.2832

	

	27.
	Е10-01-044-12
	Обивка порогов на стыках линолеума
	100 м2 проемов
	0.29
	5 791.75
	
	
	Е10-01-044-12
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	609.60
	
	176.78
	
	8.73
	1 543
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	12.60
	
	3.65
	
	4.77
	17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.85
	
	0.25
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 169.55
	
	1 499.17
	
	5.51
	8 260
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	168.18
	
	95
	1 468
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	88.52
	
	50
	773
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	79.79
	
	
	
	
	
	
	23.1391

	
	
	
	
	
	
	
	1 936.30
	
	
	12 061
	23.1391

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	42 709.19
	
	
	296 873
	1115.5817

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 709.19
	
	
	296 873
	1115.5817

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	4 547.76
	
	
	53 859
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-5, 7, 8, 10-13, 16, 17, 20-22, 25-27)
	
	
	
	
	9 909.78
	
	
	86 510
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-5, 7, 8, 10-13, 16, 17, 20-22, 25-27)
	
	
	
	
	5 215.68
	
	
	45 532
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	57 834.65
	
	
	428 915
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	57 834.65
	
	
	428 915
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 909.78
	
	
	86 510
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 215.68
	
	
	45 532
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	9 465.57
	
	
	82 633
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	965.78
	
	
	8 430
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	9 066.55
	
	
	37 492
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	24 177.10
	
	
	176 747
	

	
	Итого
	
	
	
	
	42 709.22
	
	
	296 872
	

	
	Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06
	
	0.94
	
	
	9 315.19
	
	
	81 319
	

	
	ИТОГО с накладными и сметными
	
	
	
	
	57 240.09
	
	
	423 723
	

	
	ИТОГО по смете
	
	
	
	
	57 240.09
	
	
	423 723
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	10 303.22
	
	
	76 270
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	
	67 543.31
	
	
	499 993
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)











