ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК №7б-3130/09
1. Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком
Муниципальный заказчик:   МУЗ "Ефремовская районная больница" 

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, д.4            

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4 

Адрес электронной почты:  e-mail: root@crhefr.phtula.mednet.com
Номер контактного телефона:  (48741) 63136, тел/факс (48741) 63137

2. Настоящим Муниципальный заказчик извещает о продлении срока подачи котировочных заявок по «23» июля 2009г.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 301840,  г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43, каб.34 в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Котировочная заявка может быть подана по почте. 

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru
3. Существенные условия контракта.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования Ефремовский район
Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт корпуса №4. 
Работы должны выполняться    в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов и нормативно-технических документов в строительстве, а также с утвержденной в установленном порядке сметой, определяющей объем.
Качество выполненной работы – прочность, устойчивость, надежность объекта, обеспечивающие пригодность для эксплуатации на момент приемки. 

Гарантийный срок качества выполненных работ - не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.
Объем выполняемых работ: согласно Приложению
Место выполнения работ:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, д.4, корпус №4, 2 этаж, левое крыло.            

Сроки  выполнения работ:  с момента подписания муниципального контракта по 31.08.2009г.
Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с исполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей
Максимальная цена контракта: 274 309 (Двести семьдесят четыре тысячи триста девять) рублей

Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя авансового платежа в размере 30% цены контракта, последующая оплата на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

4. Форма котировочной заявки. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). 
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 
Приложение 
к извещению о проведении запроса котировок

	ДЕФЕКТНАЯ В Е Д О М О С Т Ь   

	на кап. ремонт корпуса №4 2-ого этажа (левое крыло)


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во


	1.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2
	100м2 проемов
	0,32292

	2.
	Блоки дверные входные пластиковые 1200х2070
	шт.
	13

	3.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2
	100 м2 проемов
	0,09315

	4.
	Блоки дверные входные пластиковые 900х2070
	шт.
	5


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 199

	(Локальный сметный расчет)

	на кап. ремонт корпуса №4 2-ого этажа (левое крыло)

	Сметная стоимость:
	274.309
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.084
	тыс.чел.ч

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2008 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е10-01-047-1
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.32292
	13 086.78
	
	
	Е10-01-047-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 666.29
	
	538.08
	
	8.73
	4 697
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	538.61
	
	173.93
	
	4.88
	849
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	10.44
	
	3.37
	
	8.73
	29
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 881.88
	
	3 513.98
	
	4.64
	16 305
	

	
	 с203-9057-1
	   Блоки дверные входные пластиковые
	м2
	32.292
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	514.38
	
	95
	4 490
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	270.73
	
	50
	2 363
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201
	
	
	
	
	
	
	64.90692

	
	
	
	
	
	
	
	5 011.08
	
	
	28 704
	64.90692

	

	2.
	С203-9057-1
	Блоки дверные входные пластиковые 1200х2070
	шт.
	13
	
	
	
	ком.предлож. "Д-Люкс" 

[цена]
	11 206.78
	145 688
	

	

	3.
	Е10-01-047-1
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.09315
	13 086.78
	
	
	Е10-01-047-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 666.29
	
	155.21
	
	8.73
	1 355
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	538.61
	
	50.17
	
	4.88
	245
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	10.44
	
	0.97
	
	8.73
	8
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 881.88
	
	1 013.65
	
	4.64
	4 703
	

	
	 с203-9057-1
	   Блоки дверные входные пластиковые
	м2
	9.315
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	148.37
	
	95
	1 295
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	78.09
	
	50
	682
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201
	
	
	
	
	
	
	18.72315

	
	
	
	
	
	
	
	1 445.49
	
	
	8 279
	18.72315

	

	4.
	С203-9057-1
	Блоки дверные входные пластиковые 900х2070
	шт.
	5
	
	
	
	ком.предлож."Д-Люкс" 

[цена]
	10 027.97
	50 140
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	5 445.01
	
	
	223 982
	83.63007

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 445.01
	
	
	223 982
	83.63007

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	195 828
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	
	662.75
	
	
	5 785
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	
	348.82
	
	
	3 045
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 456.58
	
	
	232 812
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	6 456.58
	
	
	232 812
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	662.75
	
	
	5 785
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	348.82
	
	
	3 045
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	693.29
	
	
	6 052
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	4.34
	
	
	37
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	224.10
	
	
	1 094
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	4 527.63
	
	
	216 836
	

	
	Итого
	
	
	
	
	5 445.02
	
	
	223 982
	

	
	Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06
	
	0.94
	
	
	622.99
	
	
	5 438
	

	
	ИТОГО с накладными и сметными
	
	
	
	
	6 416.83
	
	
	232 465
	

	
	ИТОГО по смете
	
	
	
	
	6 416.83
	
	
	232 465
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 155.03
	
	
	41 844
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	
	7 571.86
	
	
	274 309
	


	











