ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № ________
на выполнение капитального ремонта крыльца столовой
г. Ефремов





  


"__" __________ 2009г.

МОУ «Детский оздоровительный лагерь для детей и подростков «Ласточка», далее, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», действующее на основании Устава, в лице директора Кондаковой Ольги Владимировны, и _________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, с соблюдением  требований  Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, Устава муниципального образования Ефремовский район и правовых актов органов местного самоуправления, на основании результатов размещения заказа муниципального образования Ефремовский район путем проведения запроса котировок, согласно протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № 19л-3185/09 от «___» ___________ 2009г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный  заказчик, поручает, а Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт крыльца столовой в МОУ «Детский оздоровительный лагерь для детей и подростков «Ласточка», расположенного по адресу: Ефремовский район, с. Вязово, в соответствии с условиями настоящего Контракта и утверждённой  сметой № 2 от «_01_» июля 2009г, (Приложение 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.  

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта, с использованием своих материалов, своими силами, без привлечения/с привлечением субподрядных организаций. 
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена контракта составляет –  ___________ рублей, включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей. Источник финансирования: 
а) бюджет Тульской области за счет субсидий по долгосрочной целевой программе «Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области на 2009 – 2011гг»;
б) бюджет МО Ефремовский район.
2.2. Цена контракта и единичные цены настоящего контракта являются твердыми в течение срока выполнения работ и изменению не подлежат.

2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

2.4. Работы, выполненные после истечения срока выполнения работ, установленного настоящим контрактом или в дополнениях к нему, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему контракту.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются Подрядчиком с момента подписания муниципального контракта по 30.09.2009г., согласно календарному плану,                      (Приложение 2) являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать объект Муниципальному заказчику.

 4.1.2. Обеспечить:

– выполнение работ в полном соответствии  со сметой № 2 от «01» июля 2009г.;

– производство всех работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов и нормативно-технических документов в строительстве.    
4.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами, без привлечения субподрядных организаций. Состав материалов указывается в смете. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Муниципальный заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Муниципальным заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Муниципальному заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.
4.1.4. Обеспечить в ходе капитального ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности.

4.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившее качество работы.

4.1.6. От начала работ до подписания приемосдаточного акта  Подрядчик обязан нести полную ответственность за сохранность имущества, материалов и т.д., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести приемку выполненных Подрядчиком  работ по форме КС-2 и форме КС-3  в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Муниципальным заказчиком осуществляется по итогам завершения работ и оформляется актом приемки-сдачи работ, подписанным всеми Сторонами.

5.2. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.3. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет 2 года с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным  заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   своих  обязательств   по настоящему Контракту Стороны несут материальную  ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении порядка исполнения
настоящего Контракта.  Оглашение сведений по   данному   контракту, а   также   передача третьим лицам может производиться только по взаимному письменному согласию сторон.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 3 % от общей стоимости настоящего контракта. 

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной предусмотренных контрактом обязательств, другая Сторона вправе требовать уплату неустойки в размере не менее одной трехсотой (1/300) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости контракта за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

8.5. Стороны освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств и от уплаты неустойки и штрафа, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств или по вине другой Стороны.
8.6. Уплата  неустойки и штрафа по контракту не освобождает от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

6.7. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом  Подрядчика и Муниципального заказчика.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения Контракта, стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта, если их качество удовлетворяет требованиям Муниципального заказчика и  им приняты. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

           10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.09 г. 
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта,   Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3.  Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

Контракт и все изменения к нему подлежат регистрации в сводном реестре муниципальных контрактов по муниципальному образованию Ефремовский район на 2009 г.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	 Муниципальный заказчик:
	Подрядчик

	МОУ «Детский оздоровительный лагерь для детей и подростков «Ласточка»
	

	УФК по Тульской области (Финансовое управление) администрации муниципального образования Ефремовский район
	

	301883, Тульская область, Ефремовский район, с. Вязово.
ИНН/КПП  711 302 2752 / 71 1301 001
р/сч – 407038100 0000 100 0065 ГРКЦ ГУ банка России по Тульской области, г. Тула

БИК 047 003 001

КБК 855 302 015 005 0000130
	 


Муниципальный заказчик:                                                              Подрядчик:

Директор:                                                                                 __________________________

МОУ « Детский оздоровительный лагерь 

для детей и подростков «Ласточка»                                      __________________________                            

_______________ О.В. Кондакова                                __________________ /________________/

м.п.                                                                         м.п.

Приложение №1 к Муниципальному контракту
от «____» ___________ 2009 г. № _________

	

	 Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

	на кап. ремонт  крыльца столовой в МОУ «Детский оздоровительный лагерь для детей и подростков Ласточка», Ефремовский район, с. Вязово


	№ п/п
	
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	
	2
	3
	4

	   1.
	
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100м2 покрытий кровель
	0.24

	2.
	
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	0.24

	3.
	
	Разборка стропил со стойками и подкосами из досок
	100 м2 кровли
	0.24

	4.
	
	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок
	100 м2 подшивки
	0.16

	5.
	
	Разборка обшивки: неоштукатуренной
	100 м2 стен
	0.14

	6.
	
	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями
	100м2 горизонтальной проекции
	0.32

	7.
	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.0312

	8.
	
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона В-7.5(М100)
	100 м3 бетона в деле
	0.0312

	9.
	
	Монтаж опорных стоек из труб стальных д 159мм
	т конструкций
	0.412

	10.
	
	Монтаж металлоконструкций крыльца
	т конструкций
	1.7463

	 11.
	
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких
	100 м ступеней
	0.507

	12.
	
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	0.24

	13.
	
	            Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2 кровли
	0.24

	14.
	
	Облицовка стен стальным профилированным листом
	100 м2
	0.24

	15.
	
	Облицовка потолков стальным профилированным листом
	100 м2
	0.18

	16.
	
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.68

	17.
	
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0.16

	


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на кап. ремонт крыльца столовой МОУ «Детский оздоровительный лагерь для детей и подростков Ласточка»

	Сметная стоимость:
	240.260
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.336
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	24.817
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.


	№ п/п
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	     1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100м2 покрытий кровель
	0.24
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	42.67
	
	9.09
	388
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	0.26
	
	5.5
	1
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.54
	
	95
	369
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.34
	
	50
	194
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.8536
	
	
	
	
	
	
	5.8536

	
	
	
	
	
	
	
	104.80
	
	
	952
	5.8536

	

	     2.
	Е58-1-1
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100м2 кровли
	0.24
	147.33
	
	
	Е58-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	112.64
	
	27.03
	
	9.09
	246
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	34.69
	
	8.33
	
	6.59
	55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	
	1.33
	
	9.09
	12
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	26.94
	
	95
	245
	

	
	
	Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.18
	
	50
	129
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.6384
	
	
	
	
	
	
	3.6384

	
	
	
	
	
	
	
	76.48
	
	
	675
	3.6384

	

	     3.
	Е58-1-2
	Разборка стропил со стойками и подкосами из досок
	100м2 кровли
	0.24
	193.56
	
	
	Е58-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	171.69
	
	41.21
	
	9.09
	375
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	          21.87
	
	5.25
	
	6.59
	35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.51
	
	0.84
	
	9.09
	8
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.95
	
	95
	364
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.03
	
	50
	192
	

	
	
	 Затраты труда
	        чел-ч
	                        5.4432
	
	
	
	
	
	
	5.4432

	
	
	
	
	
	
	
	107.42
	
	
	964
	                                                                    5.4432

	

	     4.
	Е54-3-1
	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок
	100м2 подшивки
	0.16
	218.82
	
	
	Е54-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	         203.82
	
	32.61
	
	9.09
	296
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	          15.00
	
	2.40
	
	5.5
	13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.95
	
	1.27
	
	9.09
	12
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	32.19
	
	95
	293
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.94
	
	50
	154
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	         4.6192
	
	
	
	
	
	
	    4.6192

	
	
	
	
	
	
	
	84.14
	
	
	757
	   4.6192

	

	     5.
	Е53-1-1
	Разборка обшивки: неоштукатуренной
	100м2 стен
	0.14
	126.83
	
	
	Е53-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	86.84
	
	12.16
	
	9.09
	111
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	39.99
	
	5.60
	
	8.09
	45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.44
	
	0.76
	
	9.09
	7
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	12.27
	
	95
	112
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.46
	
	50
	59
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	1.722
	
	
	
	
	
	
	1.722

	
	
	
	
	
	
	
	36.49
	
	
	   327
	1.722

	

	     6.
	Е59-1-2
	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями
	100м2 горизонтальной проекции
	0.32
	     1 532.29
	
	
	Е59-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	      1 532.29
	
	490.33
	
	9.09
	4 457
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	465.81
	
	95
	4 234
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	245.17
	
	50
	2 229
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	       65.9936
	
	
	
	
	
	
	65.9936

	
	
	
	
	
	
	
	         1 201.31
	
	
	10 920
	65.9936

	

	     7.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100м3 грунта
	0.0312
	    1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	      1 122.66
	
	35.03
	
	9.09
	318
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	33.28
	
	95
	302
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	17.52
	
	50
	159
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	4.8048
	
	
	
	
	
	
	     4.8048

	
	
	
	
	
	
	
	85.82
	
	
	779
	    4.8048

	

	     8.
	Е06-01-005-1
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона В-7.5(М100)
	100м3 бетона в деле
	         0.0312
	55 699.85
	
	
	Е06-01-005-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 494.94
	
	109.04
	
	9.09
	991
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3 609.97
	
	112.63
	
	5.53
	623
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	413.89
	
	12.91
	
	9.09
	117
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48 594.94
	
	           1 516.16
	
	      8.14
	12 342
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	115.85
	
	         95
	1 053
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	60.98
	
	        50
	554
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	   13.767936
	
	
	
	
	
	
	13.767936

	
	
	
	
	
	
	
	          1 914.67
	
	
	15 563
	13.7679   36

	

	     9.
	Е09-03-012-12
	Монтаж опорных стоек из труб стальных д159 мм
	т конструкций
	0.412
	12 324.99
	
	
	Е09-03-012-12
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	55.29
	
	22.78
	
	9.09
	     207
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	263.63
	
	108.62
	
	6.61
	718
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	26.68
	
	10.99
	
	9.09
	100
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 006.07
	
	           4 946.50
	
	5.14
	25 425
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	32.08
	
	95
	292
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.89
	
	50
	154
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	2.71508
	
	
	
	
	
	
	2.71508

	
	
	
	
	
	
	
	5 126.87
	
	
	26 795
	2.71508

	

	    10.
	С201-0635
	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0.1 т
	т
	        - 0.412
	11 850.00
	
	        -4 882.20
	Е09-03-012-12
	      5.14
	            -25 095
	

	
	
	Объем: (0.412)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	    11.
	С103-9012
	Трубы стальные д 159мм
	т
	          0.412
	
	
	
	каталог РХЦЦС 

[цена]
	
	9 462
	

	

	   12.
	Е09-03-013-1
	Монтаж металлоконструкций крыльца
	т конструкций
	        1.7463
	12 806.14
	
	
	Е09-03-013-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	459.54
	
	802.49
	
	9.09
	7 295
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	306.01
	
	534.39
	
	7.46
	3 987
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	29.78
	
	52.00
	
	9.09
	473
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 040.59
	
	         21 026.48
	
	5.14
	108 076
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	811.77
	
	95
	7 380
	

	
	
	Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	427.25
	
	50
	3 884
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	   97.984893
	
	
	
	
	
	
	97.984893

	
	
	
	
	
	
	
	       23 602.37
	
	
	           130 621
	97.984893

	

	    13.
	С201-0635
	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0.1 т
	т
	       -1.7463
	    11 850.00
	
	       -20 693.66
	 Е09-03-013-1
	      5.14
	         - 106 365
	

	
	
	Объем: (1.7463)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	    14.
	С101-1641
	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5мм
	т
	          0.192
	      5 249.50
	
	           1 007.90
	  [цена]
	
	3 833
	

	

	    15.
	С101-1646-00001
	Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 16-24
	т
	         1.0748
	      6 765.80
	
	           7 271.88
	  [цена]
	
	25 479
	

	

	    16.
	С101-1111
	Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235,толщиной 4 мм
	т
	         0.4795
	      6 569.30
	
	           3 149.98
	  [цена]
	
	16 852
	

	

	    17.
	Е07-05-015-1
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких
	100м ступеней
	          0.507
	      1 197.53
	
	
	Е07-05-015-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	      1 000.62
	
	507.31
	
	      9.09
	4 611
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	         103.50
	
	52.47
	
	      6.01
	315
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.13
	
	3.61
	
	      9.09
	33
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	          93.41
	
	47.36
	
	      9.64
	457
	

	
	 с440-9004
	 Конструкции сборные железобетонные
	м
	50.7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	485.37
	
	         95
	4 412
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	255.46
	
	         50
	2 322
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	     59.68404
	
	
	
	
	
	
	 59.68404

	
	
	
	
	
	
	
	         1 347.98
	
	
	12 117
	59.68404

	

	    18.
	С440-9041-00002
	Ступени лестничные ЛС-12 серия 1.155.1
	           шт.
	39
	          48.16
	
	           1 878.24
	   [цена]
	
	14 275
	

	

	    19.
	Е58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	     100 м2
	0.24
	      1 884.71
	
	
	Е58-12-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	        158.63
	
	38.07
	
	     9.09
	346
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	          17.03
	
	4.09
	
	      4.45
	18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	0.76
	
	      9.09
	7
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	      1 709.05
	
	410.17
	
	        6.2
	2 543
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.89
	
	         95
	335
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.42
	
	         50
	177
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	          5.124
	
	
	
	
	
	
	       5.124

	
	
	
	
	
	
	
	508.63
	
	
	3 419
	      5.124

	

	    20.
	Е12-01-023-1
	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля
	          100   м2 

кровли
	0.24
	    15 316.88
	
	
	Е12-01-023-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	        311.71
	
	74.81
	
	      9.09
	680
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	          97.03
	
	23.29
	
	      6.22
	145
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	
	2.29
	
	      9.09
	21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	    14 908.14
	
	           3 577.95
	
	      4.27
	15 278
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.25
	
	         95
	666
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.55
	
	         50
	351
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	         9.2472
	
	
	
	
	
	
	     9.2472

	
	
	
	
	
	
	
	         3 787.85
	
	
	17 119
	    9.2472

	

	    21.
	Е09-05-001-1
	Облицовка стен стальным профилированным листом
	     100 м2
	0.24
	      8 421.99
	
	
	Е09-05-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	                       270.17
	
	64.84
	
	      9.09
	589
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	        102.52
	
	24.60
	
	        5.6
	138
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.45
	
	0.35
	
	      9.09
	3
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	      8 049.30
	
	           1 931.83
	
	        4.1
	7 921
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	61.93
	
	         95
	562
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.60
	
	         50
	296
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	         7.8216
	
	
	
	
	
	
	    7.8216

	
	
	
	
	
	
	
	          2 115.81
	
	
	9 506
	    7.8216

	

	    22.
	Е09-05-001-1
	Облицовка потолков стальным профилированным листом
	     100 м2
	0.18
	      8 421.99
	
	
	Е09-05-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	         270.17
	
	48.63
	
	      9.09
	442
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	         102.52
	
	18.45
	
	        5.6
	103
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.45
	
	0.26
	
	      9.09
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	      8 049.30
	
	           1 448.87
	
	        4.1
	5 940
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	46.45
	
	         95
	422
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	24.45
	
	         50
	222
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	         5.8662
	
	
	
	
	
	
	     5.8662

	
	
	
	
	
	
	
	         1 586.85
	
	
	7 130
	    5.8662

	

	    23.
	Е15-04-030-3
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.68
	        868.22
	
	
	Е15-04-030-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	        336.49
	
	228.81
	
	      9.09
	2 080
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	
	1.31
	
	      4.04
	5
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.07
	
	      9.09
	1
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	         529.80
	
	360.26
	
	      2.59
	933
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	217.44
	
	         95
	1 977
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	114.44
	
	         50
	1 041
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	      27.6012
	
	
	
	
	
	
	   27.6012

	
	
	
	
	
	
	
	922.27
	
	
	6 035
	  27.6012

	

	    24.
	Е07-05-016-4
	Устройство металлических ограждений без поручней
	       100 м ограждения
	0.16
	    28 312.36
	
	
	 Е07-05-016-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	        401.72
	
	64.28
	
	      9.09
	584
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	         182.36
	
	29.18
	
	       4.36
	127
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.78
	
	0.60
	
	      9.09
	5
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	27 728.28
	
	4 436.52
	
	      4.81
	21 340
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	61.64
	
	         95
	560
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.44
	
	         50
	295
	

	
	
	 Затраты труда
	       чел-ч
	          7.304
	
	
	
	
	
	
	      7.304

	
	
	
	
	
	
	
	          4 624.06
	
	
	22 905
	      7.304

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	        31 007.25
	
	
	          169 040
	329.19095

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	        25 604.61
	
	
	           130 197
	214.80318

	
	. МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	       13 308.00
	
	
	60 439
	

	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-8, 17, 19, 20, 23, 24)
	
	
	
	
	         1 641.41
	
	
	14 921
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-8, 17, 19, 20, 23, 24)
	
	
	
	
	863.90
	
	
	7 853
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	        28 109.92
	
	
	           152 971
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	         5 402.64
	
	
	29 381
	114.38777

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 9, 12, 21, 22)
	
	
	
	
	952.22
	
	
	8 655
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 9, 12, 21, 22)
	
	
	
	
	501.17
	
	
	4 556
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	          6 856.03
	
	
	42 592
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	9 462
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	9 462
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	       34 810.33
	
	
	          203 610
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	          2 593.63
	
	
	23 576
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	           0.94
	
	
	          2 438.01
	
	
	22 161
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	          1 365.07
	
	
	12 409
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	          2 642.10
	
	
	22 670
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	88.04
	
	
	800
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	930.87
	
	
	6 325
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	        27 434.24
	
	
	           137 837
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	         6 265.86
	
	
	35 915
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	        41 076.19
	
	
	           235 441
	


                                                                                                                  Приложение №2

к Муниципальному контракту

 от «____»__________2009 г №______   
Календарный план

На выполнение работ по объекту:

Капитальный ремонт крыльца столовой в МОУ «Детский оздоровительный лагерь для детей и подростков «Ласточка», Ефремовский район, с. Вязово
	№

п/п
	Наименование видов работ
	Подрядчик
	   Стоимость

(тыс.руб)
	Сроки выполнения
	Вид 

отчетности

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	


Муниципальный заказчик:                                                             Подрядчик:
Директор                                                                             ________________________                                  

МОУ «Ласточка»                                                               ________________________ 

______________ О.В. Кондакова                                 _______________  /__________/
м.п.                                                                                    м.п.

Начальник службы технического контроля

_________________ В.А. Герасимов

