МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № _________________
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Ефремов





  


"__" __________ 2009г.

Администрация муниципального образования Ефремовский район, именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, от имени и в интересах Муниципального образования Ефремовский район в соответствии с Положением, в лице главы администрации муниципального образования Ефремовский район Пономарева Сергея Алексеевича, с одной стороны, и __________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, Устава муниципального образования Ефремовский район и правовых актов органов местного самоуправления, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок, зафиксированных в протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок №5а-3038/09              от «__» ______ 2009г., заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный  заказчик, поручает, а Подрядчик обязуется выполнить ремонт зала для бракосочетания отдела ЗАГС г.Ефремова, расположенного по адресу:  301840, г. Ефремов, ул.Ломоносова, д.8 в соответствии с условиями настоящего Контракта и утверждённой  сметой №___ от «__» _______ 2009г,  являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.  

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта, с использованием своих материалов, своими силами, без привлечения/с привлечением субподрядных организаций. 
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена контракта составляет –  ___________ рублей, включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей. Источник финансирования: бюджет Тульской области.

2.2. Цена контракта и единичные цены настоящего контракта являются твердыми в течение срока выполнения работ и изменению не подлежат.

2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, авансовый платеж в размере 30%.

2.4. Работы, выполненные после истечения срока выполнения работ, установленного настоящим контрактом или в дополнениях к нему, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему контракту.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются Подрядчиком до 01.05.2009г., согласно календарному плану, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать объект Муниципальному заказчику.

 4.1.2. Обеспечить:

– выполнение работ в полном соответствии  со сметой №___ от «__» _______ 2009г. собственными силами и средствами;

– производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями.    
4.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами, без привлечения/с привлечением субподрядных организаций.. Состав материалов указывается в смете. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Муниципальный заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Муниципальным заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.
4.1.4. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности.
4.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившее качество работы.

4.1.6. От начала работ до подписания приемосдаточного акта  Подрядчик обязан нести полную ответственность за сохранность имущества, материалов и т.д., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести приемку выполненных Подрядчиком  работ по форме КС-2 и форме КС-3  в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Муниципальным заказчиком осуществляется по итогам завершения работ и оформляется актом приемки-сдачи работ, подписанным всеми Сторонами.

5.2. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.3. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет не менее 2-х лет с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным  заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему контракту, в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, которые непосредственно повлияли на выполнение условий контракта.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 0,1% от цены контракта. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 3% от общей стоимости настоящего контракта.

6.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки и штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

6.6. Уплата  неустойки и штрафа по контракту не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.7. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

6.8. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения Контракта,  стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта, если их качество удовлетворяет требованиям Муниципального заказчика  им принят. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до  полного исполнения Сторонами предусмотренных Контрактом обязательств.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта,   Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3.  Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

Контракт и все изменения к нему подлежат регистрации в сводном реестре муниципальных контрактов по муниципальному образованию Ефремовский район на 2009г.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
     Муниципальный заказчик     




Подрядчик
_______________________________                                ________________________________
Приложения: 

1. Приложение №1. Смета

2. Приложение №2. Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Приложение №1

к Муниципальному контракту
от «____» ___________ 2009 г. № _________

	ДЕФЕКТНАЯ В Е Д О М О С Т Ь   

	на ремонт зала для бракосочетания отдела ЗАГС г.Ефремова


	№ пп
	
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во


	1.
	
	Устройство подвесных потолков: двухуровневых (П 112)
	м2 потолков
	55.5

	2.
	
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас
	100 м2 отделыв. пов-ти
	0.92

	3.
	
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
	100 м2 отделыв. пов-ти
	0.92

	4.
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.555

	5.
	
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.05

	6.
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.072

	7.
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.05

	8.
	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.1

	9.
	
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.0311

	10.
	
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0311

	12.
	
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.0439

	13.
	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.0439

	14.
	
	Блоки оконные пластиковые пл.2,196м2 пов. откид.
	шт.
	1

	15.
	
	Блоки оконные пластиковые пл.2,196м2 глухой
	шт.
	1

	16.
	
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
	100 пог.м
	0.025

	19.
	
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.0378

	20.
	
	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0.2

	22.
	
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.5

	23.
	
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
	100 м
	0.5

	25.
	
	Смена выключателей
	100 шт.
	0.04

	26.
	
	Смена розеток
	100 шт.
	0.05

	27.
	
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.06

	28.
	
	Люстры и подвесы для ламп накаливания с количеством ламп до 5
	шт.
	6

	


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	(Локальный сметный расчет)

	на ремонт зала для бракосочетания отдела ЗАГС г.Ефремова

	Сметная стоимость:
	189.939
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	15.979
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.356
	тыс. чел. ч


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е10-05-011-1
	Устройство подвесных потолков: двухуровневых (П 112)
	м2 потолков
	55.5
	153.70
	
	
	Е10-05-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	7.82
	
	434.01
	
	8.73
	3 789
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.20
	
	11.10
	
	5.58
	62
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	145.68
	
	8 085.24
	
	1.7
	13 745
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	412.31
	
	95
	3 600
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	217.01
	
	50
	1 895
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.92
	
	
	
	
	
	
	51.06

	
	
	
	
	
	
	
	9 159.66
	
	
	23 090
	51.06

	

	2.
	Е15-07-016-1
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас
	100 м2 отделыв. пов-ти
	0.92
	9 444.19
	
	
	Е15-07-016-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 133.88
	
	1 043.17
	
	8.73
	9 107
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	151.33
	
	139.22
	
	5.25
	731
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.09
	
	1.92
	
	8.73
	17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8 158.98
	
	7 506.26
	
	1.77
	13 286
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	992.84
	
	95
	8 668
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	522.55
	
	50
	4 562
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	128.85
	
	
	
	
	
	
	118.542

	
	
	
	
	
	
	
	10 204.03
	
	
	36 354
	118.542

	

	3.
	Е15-04-048-5
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
	100 м2 отделыв. пов-ти
	0.92
	7 713.64
	
	
	Е15-04-048-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.26
	
	303.84
	
	8.73
	2 653
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	28.89
	
	26.58
	
	4.75
	126
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.28
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 354.49
	
	6 766.13
	
	3.12
	21 110
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	288.91
	
	95
	2 522
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	152.06
	
	50
	1 328
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	33.7
	
	
	
	
	
	
	31.004

	
	
	
	
	
	
	
	7 537.52
	
	
	27 739
	31.004

	

	4.
	Е15-04-005-4
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.555
	1 950.53
	
	
	Е15-04-005-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	452.22
	
	250.98
	
	8.73
	2 191
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.66
	
	5.36
	
	3.95
	21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.20
	
	0.11
	
	8.73
	1
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 488.65
	
	826.20
	
	2.01
	1 661
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	238.54
	
	95
	2 082
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	125.55
	
	50
	1 096
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	53.9
	
	
	
	
	
	
	29.9145

	
	
	
	
	
	
	
	1 446.62
	
	
	7 051
	29.9145

	

	5.
	Е61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.05
	5 627.48
	
	
	Е61-7-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 213.87
	
	160.69
	
	8.73
	1 403
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.75
	
	1.09
	
	5.5
	6
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	11.53
	
	0.58
	
	8.73
	5
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 391.86
	
	119.59
	
	8.05
	963
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	153.21
	
	95
	1 338
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	80.64
	
	50
	704
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	383.06
	
	
	
	
	
	
	19.153

	
	
	
	
	
	
	
	515.21
	
	
	4 414
	19.153

	

	6.
	Е62-33-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.072
	1 035.98
	
	
	Е62-33-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	540.05
	
	38.88
	
	8.73
	339
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.04
	
	3.88
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	495.35
	
	35.67
	
	2.34
	83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.94
	
	95
	322
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.44
	
	50
	170
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.94
	
	
	
	
	
	
	4.74768

	
	
	
	
	
	
	
	130.97
	
	
	915
	4.74768

	

	7.
	Е62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.05
	1 106.07
	
	
	Е62-32-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	610.14
	
	30.51
	
	8.73
	266
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.03
	
	3.88
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	495.35
	
	24.77
	
	2.34
	58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	28.98
	
	95
	253
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.26
	
	50
	133
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	80.6
	
	
	
	
	
	
	4.03

	
	
	
	
	
	
	
	99.54
	
	
	710
	4.03

	

	8.
	Е62-7-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.1
	1 629.86
	
	
	Е62-7-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	612.33
	
	61.23
	
	8.73
	535
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	0.54
	
	4.45
	2
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.10
	
	8.73
	1
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 012.17
	
	101.22
	
	2.12
	215
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	58.26
	
	95
	509
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	30.67
	
	50
	268
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	75.69
	
	
	
	
	
	
	7.569

	
	
	
	
	
	
	
	251.92
	
	
	1 529
	7.569

	

	9.
	Е46-04-012-3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.0311
	931.73
	
	
	Е46-04-012-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	786.60
	
	24.46
	
	8.73
	214
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	4.51
	
	5.5
	25
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	2.39
	
	8.73
	21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.51
	
	95
	223
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.43
	
	50
	118
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	103.91
	
	
	
	
	
	
	3.231601

	
	
	
	
	
	
	
	67.91
	
	
	579
	3.231601

	

	10.
	Е10-01-047-1
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0311
	13 086.78
	
	
	Е10-01-047-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 666.29
	
	51.82
	
	8.73
	452
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	538.61
	
	16.75
	
	4.88
	82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	10.44
	
	0.32
	
	8.73
	3
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 881.88
	
	338.43
	
	4.64
	1 570
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	49.53
	
	95
	432
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	26.07
	
	50
	228
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201
	
	
	
	
	
	
	6.2511

	
	
	
	
	
	
	
	482.60
	
	
	2 764
	6.2511

	

	11.
	С101-9124-00070
	Входные дверные блоки из ПВХ
	шт.
	1
	14 648.59
	
	14 648.59
	Прайс ООО "СКС" 

[цена]
	21 713.56
	21 714
	

	

	12.
	Е46-04-012-1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.0439
	1 572.38
	
	
	Е46-04-012-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 427.25
	
	62.66
	
	8.73
	547
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	6.37
	
	5.5
	35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	3.38
	
	8.73
	29
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	62.74
	
	95
	547
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.02
	
	50
	288
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	188.54
	
	
	
	
	
	
	8.276906

	
	
	
	
	
	
	
	164.79
	
	
	1 417
	8.276906

	

	13.
	Е10-01-034-6
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.0439
	8 208.62
	
	
	Е10-01-034-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 193.45
	
	52.39
	
	8.73
	457
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	405.57
	
	17.80
	
	4.67
	83
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	6.56
	
	0.29
	
	8.73
	3
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 609.60
	
	290.16
	
	4.66
	1 352
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	50.05
	
	95
	437
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	26.34
	
	50
	230
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	145.72
	
	
	
	
	
	
	6.397108

	
	
	
	
	
	
	
	436.75
	
	
	2 560
	6.397108

	

	14.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые пл.2,196м2 пов. откид.
	шт.
	1
	
	
	
	прайс ООО "СКС" 

[цена]
	7 828.81
	7 829
	

	

	15.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые пл.2,196м2 глухой
	шт.
	1
	
	
	
	прайс ООО "СКС" 

[цена]
	5 272.88
	5 273
	

	

	16.
	Е10-01-035-2
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
	100 пог.м
	0.025
	2 217.62
	
	
	Е10-01-035-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.87
	
	4.25
	
	8.73
	37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.97
	
	0.30
	
	4.01
	1
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.50
	
	0.01
	
	8.73
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 035.78
	
	50.89
	
	3.6
	183
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.05
	
	95
	35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.13
	
	50
	19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	21.26
	
	
	
	
	
	
	0.5315

	
	
	
	
	
	
	
	61.62
	
	
	275
	0.5315

	

	17.
	С101-9468
	Доски подоконные ПВХ 250х1250 с торцовой накладкой
	шт.
	2
	
	
	
	прайс ООО "СКС" 

[цена]
	271.19
	542
	

	

	18.
	С101-2411
	Водоотлив оконный 180х1200
	шт.
	2
	54.49
	
	108.98
	прайс ООО "СКС" 

[цена]
	90.68
	181
	

	

	19.
	Е46-04-012-3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.0378
	931.73
	
	
	Е46-04-012-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	786.60
	
	29.73
	
	8.73
	260
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	5.49
	
	5.5
	30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	2.91
	
	8.73
	25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	31.01
	
	95
	271
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.32
	
	50
	143
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	103.91
	
	
	
	
	
	
	3.927798

	
	
	
	
	
	
	
	82.55
	
	
	703
	3.927798

	

	20.
	Ц08-03-594-16
	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0.2
	3 293.42
	
	
	Ц08-03-594-16
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 103.13
	
	220.63
	
	8.73
	1 926
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 503.37
	
	300.67
	
	5.39
	1 621
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	449.17
	
	89.83
	
	8.73
	784
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	686.92
	
	137.38
	
	2.51
	345
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	294.94
	
	95
	2 575
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	155.23
	
	50
	1 355
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119
	
	
	
	
	
	
	23.8

	
	
	
	
	
	
	
	1 108.85
	
	
	7 822
	23.8

	

	21.
	С503-9042
	Светильники точечные
	шт.
	20
	
	
	
	[цена]
	54.14
	1 083
	

	

	22.
	Ц08-02-410-1
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.5
	847.80
	
	
	Ц08-02-410-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	146.96
	
	73.48
	
	8.73
	641
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	29.30
	
	14.65
	
	5
	73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.32
	
	0.66
	
	8.73
	6
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	671.54
	
	335.77
	
	0.9
	302
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	70.43
	
	95
	615
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	37.07
	
	50
	324
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.7
	
	
	
	
	
	
	8.35

	
	
	
	
	
	
	
	531.40
	
	
	1 955
	8.35

	

	23.
	Ц08-02-412-2
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
	100 м
	0.5
	738.57
	
	
	Ц08-02-412-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	59.31
	
	29.66
	
	8.73
	259
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.03
	
	2.02
	
	4.83
	10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	
	0.12
	
	8.73
	1
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	675.23
	
	337.62
	
	0.82
	277
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	28.29
	
	95
	247
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.89
	
	50
	130
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.74
	
	
	
	
	
	
	3.37

	
	
	
	
	
	
	
	412.47
	
	
	922
	3.37

	

	24.
	С507-0294
	Провода силовые  с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1.5 мм2
	1000 м
	0.05
	2 788.00
	
	139.40
	[цена]
	9 201.04
	460
	

	

	25.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	0.04
	1 165.85
	
	
	Е67-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	204.85
	
	8.19
	
	8.73
	72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	961.00
	
	38.44
	
	2.39
	92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.78
	
	95
	68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.10
	
	50
	36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.1
	
	
	
	
	
	
	0.964

	
	
	
	
	
	
	
	58.51
	
	
	267
	0.964

	

	26.
	Е67-9-2
	Смена розеток
	100 шт.
	0.05
	692.85
	
	
	Е67-9-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	204.85
	
	10.24
	
	8.73
	89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	488.00
	
	24.40
	
	3.59
	88
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.73
	
	95
	85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.12
	
	50
	45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.1
	
	
	
	
	
	
	1.205

	
	
	
	
	
	
	
	49.49
	
	
	306
	1.205

	

	27.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.06
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	2.76
	
	8.73
	24
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.03
	
	5.52
	
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.02
	
	8.73
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.64
	
	95
	23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.39
	
	50
	12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	0.3792

	
	
	
	
	
	
	
	6.83
	
	
	59
	0.3792

	

	28.
	Ц08-03-593-11
	Люстры и подвесы для ламп накаливания с количеством ламп до 5
	шт.
	6
	102.86
	
	
	Ц08-03-593-11
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	11.22
	
	67.32
	
	8.73
	588
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.72
	
	190.32
	
	5.46
	1 039
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	10.32
	
	61.92
	
	8.73
	541
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	59.92
	
	359.52
	
	2.07
	744
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	122.78
	
	95
	1 073
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.62
	
	50
	565
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.21
	
	
	
	
	
	
	7.26

	
	
	
	
	
	
	
	804.56
	
	
	4 008
	7.26

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	43 978.44
	
	
	122 952
	339.96439

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 208.43
	
	
	9 368
	42.78

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	139.40
	
	
	1 543
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 20, 22, 23, 28)
	
	
	
	
	516.44
	
	
	4 509
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 20, 22, 23, 28)
	
	
	
	
	271.81
	
	
	2 373
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 996.68
	
	
	16 250
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	41 770.01
	
	
	113 584
	297.18439

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	14 757.57
	
	
	35 539
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-10, 12, 13, 16, 19, 25-27)
	
	
	
	
	2 453.01
	
	
	21 415
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-10, 12, 13, 16, 19, 25-27)
	
	
	
	
	1 291.06
	
	
	11 271
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	45 514.08
	
	
	146 270
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	48 510.76
	
	
	162 520
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 969.45
	
	
	25 924
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 562.87
	
	
	13 644
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 960.90
	
	
	25 849
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	164.84
	
	
	1 439
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	742.87
	
	
	3 947
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	40 274.66
	
	
	93 156
	

	
	Итого
	
	
	
	
	43 978.43
	
	
	122 952
	

	
	Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06
	
	0.94
	
	
	2 791.28
	
	
	24 369
	

	
	ИТОГО с накладными и сметными
	
	
	
	
	48 332.58
	
	
	160 965
	

	
	ИТОГО по смете
	
	
	
	
	48 332.58
	
	
	160 965
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	8 699.86
	
	
	28 974
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	
	57 032.44
	
	
	189 939
	


Приложение №2 

к Муниципальному контракту 

от «____» ___________ 2009 г. № _________

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

 ______________ «__»_________2009г.

1.1. Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________ от имени Муниципального заказчика, с одной стороны, и __________________________________ от имени Подрядчика, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1) Подрядчик выполнил следующие работы в соответствии с Контрактом от «_» _________2009г. №____:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2) Муниципальный заказчик, приняли результаты работ в форме: ____________________________________________________________________________________

(перечень документов, предоставленных Муниципальному заказчику)

3) Качество выполненных работ соответствует требованиям Контракта. Муниципальный заказчик  каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах Подрядчика не обнаружил.

4) Общая стоимость выполненных работ составляет ___________________, включая НДС в сумме1__________________

От имени Муниципального заказчика 

От имени Подрядчика

_______________________________________

1Для подрядчика с общим режимом налогообложения
Приложение № 3

к Муниципальному контракту 

от «____» ___________ 2009 г. № _________

Календарный план
	Наименование этапа выполняемых работ 

(виды работ)


	№ позиций согласно утвержденным локальным сметам
	Стоимость работ

(руб.)
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	I. _____________2009 г.
	
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	

	n…
	
	
	
	

	Итого руб.:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II. ____________ 2009 г.
	
	
	
	

	2.1.
	
	
	
	

	2.2.
	
	
	
	

	n…
	
	
	
	

	Итого руб.: 
	
	
	
	

	Итого всего (руб.):
	
	
	
	


Муниципальный заказчик
Подрядчик                                                                                                            

