ПРОЕКТ                            
                                      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № _________________
на выполнение работ по текущему ремонту зала бракосочетания отдела ЗАГС администрации муниципального образования Ефремовский район
г. Ефремов





  
"__" __________ 2009г.
Администрация муниципального образования Ефремовский район, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, от имени и в интересах муниципального образования Ефремовскаий район, в лице главы муниципального образования Ефремовский район Пономарева Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования Ефремовский район, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице___________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, Устава муниципального образования Ефремовский район и правовых актов органов местного самоуправления, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок, зафиксированных в протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 5а-3221/09  от «___»_______2009 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Муниципальный  заказчик, поручает, а Подрядчик обязуется выполнить текущий ремонт зала бракосочетания отдела ЗАГС администрации муниципального образования Ефремовский район, расположенного по адресу:  301840, г. Ефремов, ул.Ломоносова, д.8 в соответствии с условиями настоящего Контракта и утверждённой  сметой №1  от « 21 » августа  2009г,  являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. (Приложение № 1 к Муниципальному контракту)  

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта, с использованием своих материалов, без привлечения/с привлечением субподрядных организаций. 
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена контракта составляет –  ___________  и  включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей. Источник финансирования: за счет субвенций из федерального бюджета по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
2.2. Цена контракта и единичные цены настоящего контракта являются твердыми в течение срока выполнения работ и изменению не подлежат.

2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за счет  субвенций из федерального бюджета по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния». Авансовый платеж в размере 30% от стоимости муниципального Контракта. Окончательный расчет на основании акта выполненных работ до 15.12.2009 г.
2.4. Работы, выполненные после истечения срока выполнения работ, установленного настоящим контрактом или в дополнениях к нему, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему контракту.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются Подрядчиком с момента подписания настоящего муниципального контракта  до 01.12.2009г., согласно календарному плану, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта .(Приложение № 2 к Муниципальному контракту) 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать объект Муниципальному заказчику.

 4.1.2. Обеспечить:

– выполнение работ в полном соответствии  со сметой № 1  от « 21 » августа  2009г. собственными силами и средствами;

– производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями.    
4.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов,  без привлечения/с привлечением субподрядных организаций. Состав материалов указывается в смете. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Муниципальный заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Муниципальным заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.
4.1.4. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности.

4.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившее качество работы.

4.1.6. От начала работ до подписания приемосдаточного акта  Подрядчик обязан нести полную ответственность за сохранность имущества, материалов и т.д., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести приемку выполненных Подрядчиком  работ по акту выполненных работ  в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Муниципальным заказчиком осуществляется по итогам завершения работ и оформляется актом выполненных  работ, подписанным всеми Сторонами.

5.2. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.3. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет не менее 2-х лет с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным  заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту  Стороны несут материальную ответственность , в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность  в отношении порядка исполнения настоящего Контракта. Оглашение сведений по данному Контракту, а также передача третьим лицам может производиться только по взаимному письменному согласию Сторон.
8.3.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 3% от общей стоимости настоящего контракта.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной стороной, предусмотренных контрактом обязательств, другая сторона вправе  требовать уплату неустойки в размере не менее одной трехсотой (1/300) действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости Контракта за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств. 

8.5. Стороны освобождается от уплаты неустойки и штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. Уплата  неустойки и штрафа по Контракту не освобождает  от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.7.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть  чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, которые непосредственно повлияли на выполнение условий Контракта. 

8.8.  Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.
8.9.   Ущерб, нанесенный в результате исполнения обязательств по Контракту третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Муниципального заказчика – Муниципальным заказчиком.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения Контракта,  стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта, если их качество удовлетворяет требованиям Муниципального заказчика  и им принят. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий  Контракт  вступает в  силу с момента его подписания и действует до  15  декабря 2009 года.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта,   Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3.  Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

Контракт и все изменения к нему подлежат регистрации в сводном реестре муниципальных контрактов по муниципальному образованию Ефремовский район на 2009г.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

         Муниципальный заказчик :   



 Администрация муниципального образования Ефремовский район 
301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова, дом 43
ИНН 7113002749  КПП 711301001

 р/с 40204810900000000047в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области г. Тула

 БИК  047003001
                  Глава

  Муниципального образования 

  Ефремовский район                                            ________________________С.А.Пономарев

        Подрядчик:

                                                                              ________________________Ф.И.О.

Приложение 

к извещению о проведении запроса котировок

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт зала бракосочетания отдела ЗАГС администрации муниципального образования

Ефремовский район

	№ п\п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4


1.         Устройство подвесных потолков двухуровневых из гипсокартона                                                                                        м2 потолков                  57.2

2           Облицовка гипсокартонными листами стен с креплением на пристенный металлический каркас                                   100м2                           0.769

                                                                                                                                                                                                                 отделываемой 

                                                                                                                                                                                                                  поверхности        

3.           Разборка плинтусов деревянных                                                                                                                                           100м плинтуса             0.31

4.           Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков                                                            100м2                            0.572             

                                                                                                                                                                                                                 покрытия

5.           Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен                                                                    100м2                            0.769

                                                                                                                                                                                                                  покрытия                    

6.          Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен высококачественная по                                      100м2                            0.769

        гипсокартону                                                                                                                                                                            окрашиваемой

                                                                                                                                                                                                          поверхности

7.          Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков высококачественная                                   100м2                            0.83

              по гипсокартону                                                                                                                                                                        окрашиваемой   

                                                                                                                                                                                                          поверхности

8.           Разборка облицовки стен из щитов- картин из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном                              100м2                        0.173

                                                                                                                                                                                                                 облицовки  стен   

9.          Оформление дверных и оконных проемов, ниш радиаторов отопления проемов в перегородках                                  м2 дверного                   15

       оцинкованным профилем - 34-ПС  50\50                                                                                                                              проема 

10.        Облицовка гипсокартонными листами откосов                                                                                                                   100м2                             0.1

                                                                                                                                                                                                               отделываемой     

                                                                                                                                                                                                         поверхности

11.        Декоративная отделка поверхностей стен набивка фриза по трафарету масляная                                                        100м2                         0.54

                                                                                                                                                                                                               отделываемой

                                                                                                                                                                                                               поверхности   

12.        Установка декоративных решеток над регистрами отопления и радиаторами                                                                100 изделий              0.14 

13.        Установка выключателей одноклавишных неутопленного типа при открытой проводке (3+2=5шт)                              100шт.                       0.05

	
	    
	
	


14.       Установка розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке                                                                        100 шт.                       0.08

15.       Затягивание проводов  проложенные в  гофротрубу, первый одножильный или многожильный в общей

            оплетке, суммарное сечение мм2, до 6                                                                                                                                        100м                                1

16.       Затягивание проводов  проложенные в гофротрубу, первый одножильный первый одножильный или                                100м                           0.66     

       многожильный в общей оплетке, суммарное сечение мм2, до 6 для люминесцентных   светильников

       подсветки (42м +(2*12м)=66м

17.       Затягивание проводов проложенные в гофротрубу, каждый последующий одножильный                                                     100м                                1

            многожильный в общей оплетке суммарное сечение мм2, до 6

18.       Затягивание проводов проложенные в гофротрубу, каждый последующий одножильный или                                              100м                           0.12 

      многожильный в общей оплетке , суммарное сечение мм», до 6 для 2 группы люминесцентных  

      светильников подсветки

19 Труба гофрированная по установленным конструкциям креплением скобами, диаметр, мм                                                100м                           1.54

           до 25(100м+42м+12м= 154м)      

20.      Установка люстр для ламп накаливания с количеством ламп до 12                                                                                        100 шт.                       0.02

21.      Установка светильников для ламп накаливания настенный –«Бра» с креплением винтами, двухламповый                      100 шт.                       0.12

22.       Установка светильников подсветки с люминесцентными лампами количество ламп в светильнике 1. 

            Длина светильника 640мм. Периметр 42 метров 42:0.64=65 шт. Примем- 64 шт. по 16 штук на сторону.

            Разделить на 2 группы, чтобы ток в каждой не превышал 5А                                                                                                 100 шт.                       0.64

Начальник  службы технического контроля МО Ефремовского района                                                                                 В.А.Герасимов     

	

	Стройка:
	г.Ефремов Тульской области

	

	Объект:
	отдел ЗАГС

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	                                                                              На текущий ремонт зала  бракосочетания отдела ЗАГС администрации

                                                                               муниципального образования Ефремовский район                                

	Сметная стоимость:
	396 101.29
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.763
	тыс.чел.ч

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е10-05-011-1
	Устройство подвесных потолков: двухуровневых (П 112)
	м2 потолков
	57.2
	153.70
	
	
	Е10-05-011-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	7.82
	1.15
	514.40
	
	9.09
	4 675.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.20
	1.25
	14.30
	
	5.25
	75.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	145.68
	
	8 332.90
	
	1.7
	14 165.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	106.2
	
	546.29
	
	106.2
	4 965.80
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	53.55
	
	275.46
	
	53.55
	2 503.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.058
	
	
	
	
	
	
	60.5176

	
	
	
	
	
	
	
	9 683.35
	
	
	26 386.62
	60.5176

	

	2.
	Е10-05-011-2
	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113)
	м2 потолков
	57.2
	159.09
	
	
	Е10-05-011-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.25
	1.15
	542.68
	
	9.09
	4 933.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.39
	1.25
	27.89
	
	5.46
	152.25
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	150.45
	
	8 605.74
	
	1.7
	14 629.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	106.2
	
	576.33
	
	106.2
	5 238.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	53.55
	
	290.61
	
	53.55
	2 641.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.1155
	
	
	
	
	
	
	63.8066

	
	
	
	
	
	
	
	10 043.24
	
	
	27 595.50
	63.8066

	

	3.
	Е15-07-016-1
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.769
	9 444.19
	
	
	Е15-07-016-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 133.88
	1.15
	1 002.75
	
	9.09
	9 114.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	151.33
	1.25
	145.47
	
	5.25
	763.70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.09
	1.25
	2.01
	
	9.09
	18.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8 158.98
	
	6 274.26
	
	1.9
	11 921.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	94.5
	
	949.50
	
	94.5
	8 630.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	46.75
	
	469.73
	
	46.75
	4 269.79
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	148.1775
	
	
	
	
	
	
	113.9485

	
	
	
	
	
	
	
	8 841.69
	
	
	34 700.44
	113.9485

	

	4.
	Е57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0.31
	27.48
	
	
	Е57-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	27.48
	
	8.52
	
	9.09
	77.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	80
	
	6.82
	
	80
	61.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	68
	
	5.79
	
	68
	52.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.77
	
	
	
	
	
	
	1.1687

	
	
	
	
	
	
	
	21.13
	
	
	192.05
	1.1687

	

	5.
	Е15-04-006-1
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0.572
	181.86
	
	
	Е15-04-006-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	72.90
	1.15
	47.95
	
	9.09
	435.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.55
	
	4.27
	2.35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.07
	
	9.09
	0.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	108.19
	
	61.88
	
	4.88
	302.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	94.5
	
	45.38
	
	94.5
	412.54
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	46.75
	
	22.45
	
	46.75
	204.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.315
	
	
	
	
	
	
	5.32818

	
	
	
	
	
	
	
	178.22
	
	
	1 356.88
	5.32818

	

	6.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0.769
	167.91
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	52.13
	
	9.09
	473.88
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.74
	
	4.27
	3.16
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.10
	
	9.09
	0.87
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	108.19
	
	83.20
	
	4.88
	406.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	94.5
	
	49.36
	
	94.5
	448.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	46.75
	
	24.42
	
	46.75
	221.95
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	5.7924925

	
	
	
	
	
	
	
	209.84
	
	
	1 553.63
	5.7924925

	

	7.
	Е15-04-005-9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.769
	1 678.97
	
	
	Е15-04-005-9
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	417.78
	1.15
	369.46
	
	9.09
	3 358.43
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	7.92
	1.25
	7.61
	
	3.96
	30.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.20
	1.25
	0.19
	
	9.09
	1.75
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 253.27
	
	963.76
	
	2.2
	2 120.28
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	94.5
	
	349.32
	
	94.5
	3 175.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	46.75
	
	172.81
	
	46.75
	1 570.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	53.383
	
	
	
	
	
	
	41.051527

	
	
	
	
	
	
	
	1 862.97
	
	
	10 255.11
	41.051527

	

	8.
	Е15-04-005-10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.83
	1 882.43
	
	
	Е15-04-005-10
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	502.92
	1.15
	480.04
	
	9.09
	4 363.54
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.50
	1.25
	8.82
	
	3.96
	34.92
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.20
	1.25
	0.21
	
	9.09
	1.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 371.01
	
	1 137.94
	
	2.2
	2 503.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	94.5
	
	453.84
	
	94.5
	4 125.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	46.75
	
	224.52
	
	46.75
	2 040.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	64.262
	
	
	
	
	
	
	53.33746

	
	
	
	
	
	
	
	2 305.14
	
	
	13 068.09
	53.33746

	

	9.
	Е15-01-049-4
	Разборка облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном
	100 м2 облицовки стен
	0.173
	11 703.43
	
	
	Е15-01-049-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	450.34
	0.5
	38.95
	
	9.09
	354.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	80.03
	0.5
	6.92
	
	4.09
	28.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.19
	0.5
	0.19
	
	9.09
	1.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	11 173.06
	
	
	
	2.69
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	94.5
	
	36.99
	
	94.5
	336.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	46.75
	
	18.30
	
	46.75
	166.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	25.3
	
	
	
	
	
	
	4.3769

	
	
	
	
	
	
	
	101.17
	
	
	885.01
	4.3769

	

	10.
	Е15-07-015-1
	Оформление дверных и оконных проемов, ниш радиаторов отопления проемов в перегородках: -34-ПС 50/50
	м2 дверного проема
	15
	107.22
	
	
	Е15-07-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	15.30
	1.15
	263.93
	
	9.09
	2 399.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	91.92
	
	1 378.80
	
	4.25
	5 859.90
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	94.5
	
	249.41
	
	94.5
	2 267.13
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	46.75
	
	123.39
	
	46.75
	1 121.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.07
	
	
	
	
	
	
	31.05

	
	
	
	
	
	
	
	2 015.53
	
	
	11 647.68
	31.05

	

	11.
	Е15-02-024-3
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.1
	6 347.64
	
	
	Е15-02-024-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 419.16
	1.15
	163.20
	
	9.09
	1 483.52
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	53.72
	1.25
	6.72
	
	4.63
	31.09
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	18.82
	1.25
	2.35
	
	9.09
	21.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 874.76
	
	487.48
	
	2.91
	1 418.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	94.5
	
	156.44
	
	94.5
	1 422.13
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	46.75
	
	77.39
	
	46.75
	703.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	199.272
	
	
	
	
	
	
	19.9272

	
	
	
	
	
	
	
	891.23
	
	
	5 058.83
	19.9272

	

	12.
	Е15-04-047-13
	Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету масляная
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.54
	2 875.95
	
	
	Е15-04-047-13
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 504.16
	1.15
	1 555.08
	
	9.09
	14 135.71
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.35
	1.25
	0.91
	
	4.1
	3.74
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.07
	
	9.09
	0.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	370.44
	
	200.04
	
	1.97
	394.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	94.5
	
	1 469.62
	
	94.5
	13 358.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	46.75
	
	727.03
	
	46.75
	6 608.73
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	306.36
	
	
	
	
	
	
	165.4344

	
	
	
	
	
	
	
	3 952.68
	
	
	34 501.07
	165.4344

	

	13.
	Е10-01-059-1 

(Применительно)
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.-декоративных решеток над регистрами отопления и радиаторами
	100 изделий
	0.14
	8 866.56
	
	
	Е10-01-059-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н2= 0, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	563.63
	1.15
	90.74
	
	9.09
	824.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.77
	1.25
	30.76
	
	4.18
	128.58
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.20
	1.25
	3.01
	
	9.09
	27.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8 127.16
	
	
	
	3.2
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	106.2
	
	99.56
	
	106.2
	905.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	53.55
	
	50.20
	
	53.55
	456.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	86.4225
	
	
	
	
	
	
	12.09915

	
	
	
	
	
	
	
	271.27
	
	
	2 314.88
	12.09915

	

	14.
	Коммерч.предложе
	Решетка декоративная 600*900 мм
	шт.
	14
	540.00
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	540.00
	
	7 560.00
	
	
	7 560.00
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	40 466.52
	
	
	109 164.69
	577.83871

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	40 466.52
	
	
	109 164.69
	577.83871

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	4 988.85
	
	
	45 348.79
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	2 482.10
	
	
	22 562.32
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	47 937.47
	
	
	177 075.80
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	47 937.47
	
	
	177 075.80
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 988.85
	
	
	45 348.79
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 482.10
	
	
	22 562.32
	

	
	Пересчет СМР в текущие цены
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	5 129.83
	
	
	46 630.34
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	8.20
	
	
	74.49
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	250.69
	
	
	1 253.33
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	
	35 086.00
	
	
	61 281.05
	

	
	ИТОГО СМР в текущих ценах
	
	
	
	
	40 466.52
	
	
	109 164.72
	

	
	Пересчет накладных расходов
	
	
	
	
	4 988.85
	
	
	45 348.79
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	4 689.52
	
	
	42 627.86
	

	
	Пересчет сметной прибыли
	
	
	
	
	2 482.10
	
	
	22 562.32
	

	
	ВСЕГО СМР в текущих ценах
	
	
	
	
	47 638.14
	
	
	174 354.90
	

	
	Прочие работы в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	40 466.52
	
	
	109 164.72
	

	
	Накладные расходы в текущих ценах
	
	
	
	
	4 689.52
	
	
	42 627.86
	

	
	Сметная прибыль в текущих ценах
	
	
	
	
	2 482.10
	
	
	22 562.32
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	47 638.14
	
	
	174 354.90
	

	
	ПСД
	
	0.5
	
	
	238.19
	
	
	871.77
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-
	
	1
	
	
	478.76
	
	
	1 752.27
	

	
	ВСЕГО БЕЗ НДС
	
	
	
	
	48 355.09
	
	
	176 978.94
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	8 703.92
	
	
	31 856.21
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	57 059.01
	
	
	208 835.15
	

	

	
	Раздел 2.  Эл.монтажные работы

	

	15.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (3+1=4шт)
	100 шт.
	0.04
	1 503.92
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	14.65
	
	9.09
	133.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	5.16
	
	5.47
	28.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	0.01
	
	9.09
	0.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 008.82
	
	40.35
	
	0.89
	35.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	13.93
	
	95
	126.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	9.53
	
	65
	86.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	1.58

	
	
	
	
	
	
	
	83.62
	
	
	410.49
	1.58

	

	16.
	Ц08-03-591-8
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.08
	1 540.23
	
	
	Ц08-03-591-8
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	400.46
	
	32.04
	
	9.09
	291.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	130.95
	
	10.48
	
	5.46
	57.20
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.04
	
	9.09
	0.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 008.82
	
	80.71
	
	0.89
	71.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	30.48
	
	95
	276.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	20.85
	
	65
	189.51
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.2
	
	
	
	
	
	
	3.456

	
	
	
	
	
	
	
	174.55
	
	
	886.74
	3.456

	

	17.
	Ц08-02-412-2
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
	100 м
	1
	738.57
	
	
	Ц08-02-412-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	59.31
	
	59.31
	
	9.09
	539.13
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.03
	
	4.03
	
	4.83
	19.46
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	
	0.24
	
	9.09
	2.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	675.23
	
	675.23
	
	0.93
	627.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	56.57
	
	95
	514.24
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	38.71
	
	65
	351.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.74
	
	
	
	
	
	
	6.74

	
	
	
	
	
	
	
	833.85
	
	
	2 052.66
	6.74

	

	18.
	Ц08-02-412-2
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 для люмининцентных светильников подсветки (42м+(2*12м)=66м)
	100 м
	0.66
	738.57
	
	
	Ц08-02-412-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	59.31
	
	39.14
	
	9.09
	355.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.03
	
	2.66
	
	4.83
	12.85
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	
	0.16
	
	9.09
	1.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	675.23
	
	445.65
	
	0.93
	414.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	37.34
	
	95
	339.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	25.55
	
	65
	232.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.74
	
	
	
	
	
	
	4.4484

	
	
	
	
	
	
	
	550.34
	
	
	1 354.75
	4.4484

	

	19.
	Ц08-02-412-9
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
	100 м
	1
	292.65
	
	
	Ц08-02-412-9
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	20.15
	
	20.15
	
	9.09
	183.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	2.02
	
	4.83
	9.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.12
	
	9.09
	1.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	270.48
	
	270.48
	
	1.81
	489.57
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.26
	
	95
	175.04
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	13.18
	
	65
	119.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.29
	
	
	
	
	
	
	2.29

	
	
	
	
	
	
	
	325.08
	
	
	977.29
	2.29

	

	20.
	Ц08-02-412-9
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6для 2группы люминисцентных светильников подсветки
	100 м
	0.12
	292.65
	
	
	Ц08-02-412-9
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	20.15
	
	2.42
	
	9.09
	21.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	0.24
	
	4.83
	1.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.01
	
	9.09
	0.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	270.48
	
	32.46
	
	1.81
	58.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.31
	
	95
	21.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	1.58
	
	65
	14.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.29
	
	
	
	
	
	
	0.2748

	
	
	
	
	
	
	
	39.01
	
	
	117.28
	0.2748

	

	21.
	Ц08-02-409-1
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25(100м+42м+12м=154м)
	100 м
	1.54
	2 398.86
	
	
	Ц08-02-409-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	209.44
	
	322.54
	
	9.09
	2 931.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	557.99
	
	859.30
	
	5.47
	4 700.40
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	164.06
	
	252.65
	
	9.09
	2 296.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 631.43
	
	2 512.40
	
	0.63
	1 582.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	546.43
	
	95
	4 967.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	373.87
	
	65
	3 398.51
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.8
	
	
	
	
	
	
	36.652

	
	
	
	
	
	
	
	4 614.54
	
	
	17 580.65
	36.652

	

	22.
	Ц08-03-593-12
	Люстры и подвесы для ламп накаливания с количеством ламп до 12
	шт.
	2
	175.61
	
	
	Ц08-03-593-12
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.60
	
	43.20
	
	9.09
	392.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	74.26
	
	148.52
	
	5.37
	797.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	21.54
	
	43.08
	
	9.09
	391.60
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	79.75
	
	159.50
	
	2.43
	387.59
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	81.97
	
	95
	745.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	56.08
	
	65
	509.79
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.33
	
	
	
	
	
	
	4.66

	
	
	
	
	
	
	
	489.27
	
	
	2 832.69
	4.66

	

	23.
	Ц08-03-593-7
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный - "Бра" с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый
	100 шт.
	0.12
	7 998.52
	
	
	Ц08-03-593-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	904.75
	
	108.57
	
	9.09
	986.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 437.87
	
	292.54
	
	5.41
	1 582.67
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	574.40
	
	68.93
	
	9.09
	626.56
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 655.90
	
	558.71
	
	0.9
	502.84
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	168.63
	
	95
	1 532.79
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	115.38
	
	65
	1 048.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	97.6
	
	
	
	
	
	
	11.712

	
	
	
	
	
	
	
	1 243.82
	
	
	5 653.94
	11.712

	

	24.
	Ц08-03-594-1
	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1Длина светильника 640 мм. Периметр 42метров. 42 : 0.64=65шт. Примем - 64 шт. По 16 шт на сторону. Разделить на 2 группы, что бы ток в каждой не превышал 5А
	100 шт.
	0.64
	4 573.17
	
	
	Ц08-03-594-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	815.76
	
	522.09
	
	9.09
	4 745.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 252.68
	
	801.72
	
	5.33
	4 273.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	343.03
	
	219.54
	
	9.09
	1 995.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 504.73
	
	1 603.03
	
	2.9
	4 648.78
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	704.55
	
	95
	6 404.31
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	65
	
	482.06
	
	65
	4 381.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88
	
	
	
	
	
	
	56.32

	
	
	
	
	
	
	
	4 113.44
	
	
	24 453.90
	56.32

	

	25.
	С500-9002-00001
	Коробка пластмассовая трехрожковая КЭМ
	шт.
	7
	6.31
	
	44.17
	[цена]
	12.99
	90.93
	

	

	26.
	С500-9002-00001
	Коробка пластмассовая трехрожковая КЭМ для люминисцентных светильников подсветки
	шт.
	64
	6.31
	
	403.84
	[цена]
	12.99
	831.36
	

	

	27.
	С500-9002-00002
	Коробка установочная пластмассовая (8+5=13шт)
	шт.
	13
	3.07
	
	39.91
	[цена]
	4.85
	63.05
	

	

	28.
	С500-9011-00003
	Выключатель открытой проводки одноклавишный для освещения и подсветки (3+2=5шт)
	шт.
	5
	9.61
	
	48.05
	[цена]
	22.95
	114.75
	

	

	29.
	С500-9013-00001
	Розетки штепсельные открытой проводки двухместные
	шт.
	8
	9.97
	
	79.76
	[цена]
	32.11
	256.88
	

	

	30.
	С500-9001-00084
	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жили сечением, мм2: 2х2,5 (200м+66м=266м)
	1000 м
	0.266
	5 688.80
	
	1 513.22
	[цена]
	12 089.01
	3 215.68
	

	

	31.
	Коммерческое пре.
	Гофрошланг д.16 мм DKC (100м +48м=148м)
	м
	154
	6.50
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6.50
	
	1 001.00
	
	
	700.70
	

	

	32.
	Коммерческое пре.
	Люстра с лампами накаливания
	шт.
	2
	15 000.00
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	15 000.00
	
	30 000.00
	
	
	30 000.00
	

	

	33.
	Коммерческое пре.
	Светильники настенные "Бра"с лампами накаливания
	шт.
	12
	3 900.00
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 900.00
	
	46 800.00
	
	
	46 800.00
	

	

	34.
	С503-9042-00001
	Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 1х40
	шт.
	64
	402.31
	
	25 747.84
	[цена]
	294.68
	18 859.52
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	115 347.08
	
	
	131 817.45
	128.1332

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 546.08
	
	
	54 316.75
	128.1332

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	27 876.79
	
	
	23 432.17
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	1 661.45
	
	
	15 102.50
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	1 136.78
	
	
	10 333.29
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	40 344.31
	
	
	79 752.54
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	77 801.00
	
	
	77 500.70
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	77 801.00
	
	
	77 500.70
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	118 145.31
	
	
	157 253.24
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 661.45
	
	
	15 102.50
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 136.78
	
	
	10 333.29
	

	
	Пересчет СМР в текущие цены
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 164.11
	
	
	10 581.67
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	584.78
	
	
	5 315.70
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 126.67
	
	
	11 482.41
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	
	112 056.31
	
	
	109 753.37
	

	
	ИТОГО СМР в текущих ценах
	
	
	
	
	115 347.09
	
	
	131 817.45
	

	
	Пересчет накладных расходов
	
	
	
	
	1 661.45
	
	
	15 102.50
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 561.76
	
	
	14 196.35
	

	
	Пересчет сметной прибыли
	
	
	
	
	1 136.78
	
	
	10 333.29
	

	
	ВСЕГО СМР в текущих ценах
	
	
	
	
	118 045.63
	
	
	156 347.09
	

	
	Прочие работы в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	115 347.09
	
	
	131 817.45
	

	
	Накладные расходы в текущих ценах
	
	
	
	
	1 561.76
	
	
	14 196.35
	

	
	Сметная прибыль в текущих ценах
	
	
	
	
	1 136.78
	
	
	10 333.29
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	118 045.63
	
	
	156 347.09
	

	
	ПСД
	
	0.5
	
	
	590.23
	
	
	781.74
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-
	
	1
	
	
	1 186.36
	
	
	1 571.29
	

	
	ВСЕГО БЕЗ НДС
	
	
	
	
	119 822.22
	
	
	158 700.12
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	21 568.00
	
	
	28 566.02
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	141 390.22
	
	
	187 266.14
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	155 813.60
	
	
	240 982.14
	705.97191

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 546.08
	
	
	54 316.75
	128.1332

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	27 876.79
	
	
	23 432.17
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	1 661.45
	
	
	15 102.50
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	1 136.78
	
	
	10 333.29
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	40 344.31
	
	
	79 752.54
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	118 267.52
	
	
	186 665.39
	577.83871

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	4 988.85
	
	
	45 348.79
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	2 482.10
	
	
	22 562.32
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	125 738.47
	
	
	254 576.50
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	166 082.78
	
	
	334 329.04
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 650.30
	
	
	60 451.29
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 618.88
	
	
	32 895.61
	

	
	Пересчет СМР в текущие цены
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	6 293.94
	
	
	57 212.01
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	592.98
	
	
	5 390.19
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 377.36
	
	
	12 735.74
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	
	147 142.31
	
	
	171 034.42
	

	
	ИТОГО СМР в текущих ценах
	
	
	
	
	155 813.61
	
	
	240 982.17
	

	
	Пересчет накладных расходов
	
	
	
	
	6 650.30
	
	
	60 451.29
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	6 251.28
	
	
	56 824.21
	

	
	Пересчет сметной прибыли
	
	
	
	
	3 618.88
	
	
	32 895.61
	

	
	ВСЕГО СМР в текущих ценах
	
	
	
	
	165 683.77
	
	
	330 701.99
	

	
	Прочие работы в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	155 813.61
	
	
	240 982.17
	

	
	Накладные расходы в текущих ценах
	
	
	
	
	6 251.28
	
	
	56 824.21
	

	
	Сметная прибыль в текущих ценах
	
	
	
	
	3 618.88
	
	
	32 895.61
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	165 683.77
	
	
	330 701.99
	

	
	ПСД
	
	0.5
	
	
	828.42
	
	
	1 653.51
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-
	
	1
	
	
	1 665.12
	
	
	3 323.56
	

	
	ВСЕГО БЕЗ НДС
	
	
	
	
	168 177.31
	
	
	335 679.06
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	30 271.92
	
	
	60 422.23
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	198 449.23
	
	
	396 101.29
	


Приложение № 2
к Муниципальному контракту 

от «____» ___________ 2009 г. № _________

Календарный план
	Наименование этапа выполняемых работ 

(виды работ)


	№ позиций согласно утвержденным локальным сметам
	Стоимость работ

(руб.)
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	I. _____________2009 г.
	
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	

	1.4
	
	
	
	

	1.5
	
	
	
	

	1.6
	
	
	
	

	1.7
	
	
	
	

	1.8
	
	
	
	

	1.9
	
	
	
	

	1.10
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	


Муниципальный заказчик

Подрядчик                                                                                                            

