«18» марта 2009г.
№ 2о-3031/09
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК.
1. Запрос котировок проводит: муниципальный заказчик 
Муниципальный заказчик: Комитет по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74

Адрес электронной почты:  e-mail: obrl@efremov.tula.net
Номер контактного телефона:  (48741) 65892, тел/факс (48741) 65941

2. Место, дата и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

Заседание проводится по адресу: г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43,  администрация муниципального образования Ефремовский район,  каб.34. «18» марта 2009г. в 15 часов 30 минут по московскому времени. 
3. Состав единой муниципальной комиссии утвержден постановлениями главы муниципального образования Ефремовский район от 10.07.2006г №774, от 31.07.2007г №796 и от 06.11.2007г. №1311.  В состав  единой муниципальной  комиссии входит 15 членов. Заседание проводится в присутствии 10  членов комиссии. Кворум обеспечен. Заседание правомочно.

4. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования  Ефремовский район 
Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт шиферной кровли МДОУ «Красинский детский сад»
Объем выполняемых работ: согласно Приложению 
Место выполнения работ: 301881, Тульская область, Ефремовский район, п. им. Красина  
Сроки  выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта по 30.05.2009г.
Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей
Максимальная цена контракта: 197 998 (Сто девяносто семь тысяч девятьсот девяносто восемь) руб.

Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

5 – 20 календарных дней
5. Сведения обо всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки. 
	Регистрационный номер заявки
	Участник размещения заказа, подавший заявку

	1/2о-3031/09, сумма контракта – 178900 (Сто семьдесят восемь тысяч девятьсот) руб. 

	ООО « Современные Технологии Строительства и Монтажа»

г.Тула, Ханинский проезд, 6   

	2/2о-3031/09, сумма контракта – 178 800 (Сто семьдесят восемь тысяч восемьсот) руб.

	ООО «Атлант-стройкомплекс»,

г.Тула, пр. Ленина, д.57


8. Единая муниципальная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие  требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующие единогласные решения: 

1. Котировочные заявки 1/2о-3031/09 и 1/2о-3031/09  соответствуют всем требованиям запроса котировок.
  2. В соответствии с требованиями ст. 46 Федерального закона от 21.07.05г. №94-ФЗ "О размещении      заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заключить муниципальный контракт на выполнение работ по   капитальному ремонту  шиферной кровли МДОУ «Красинский детский сад»  с участником размещения заказа, подавшим котировочную заявку, соответствующую всем условиям запроса котировок и с наименьшей ценой предложения: ООО «Атлант-стройкомплекс», г.Тула, пр. Ленина, д.57

3. Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: ООО « Современные Технологии Строительства и Монтажа», г.Тула, Ханинский проезд, 6   
9. Заседание единой муниципальной комиссии окончено «18» марта 2009г.  в 15 часов 40 минут по московскому времени. Каб. 34.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой муниципальной комиссии

	
	Ф.И.О.
	Подпись

	Председатель единой муниципальной комиссии
	Пономарев С.А.
	имеется

	Члены единой муниципальной комиссии


	Азаркина Т.В.

Бобровский С.А.

Кузнецова Т.В.

Лукьянова Е.А.

Рогозина Л.В.

Полякова О.М.

Титова О.А.

Соколов Н.В.

Пушкарева Л.Д
	имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

	Секретарь единой муниципальной комиссии
	Цидаева С.А.
	имеется


От имени муниципального заказчика:
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись

	Председатель комитета по образованию администрации МО Ефремовский район
	Пушкарева Л.Д.
	имеется


Приложение 

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	ДЕФЕКТНАЯ В Е Д О М О С Т Ь   

	на капитальный ремонт шиферной кровли детского сада в н.п. Красино Ефремовского района


	№ пп
	
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1.
	
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	2.405

	2.
	
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	1.094

	3.
	
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	0.988

	4.
	
	Устройство фронтонов
	100 м2 фронтонов
	0.22

	5.
	
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	2.405

	6.
	
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок
	100 м2 перекрытий
	0.297

	7.
	
	Подшивка потолков гипсокартонными листами
	100 м2 потолков
	0.31

	


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт шиферной кровли детского сада в н.п. Красино Ефремовского района

	Сметная стоимость:
	197.998
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.455
	тыс.чел.ч

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	2.405
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	427.61
	
	8.73
	3 733
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	2.57
	
	5.5
	14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	406.23
	
	95
	3 546
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	213.81
	
	50
	1 867
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	58.65795

	
	
	
	
	
	
	
	1 050.21
	
	
	9 160
	58.65795

	

	2.
	Е58-5-3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	1.094
	7 779.30
	
	
	Е58-5-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 199.22
	
	1 311.95
	
	8.73
	11 453
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.58
	
	22.51
	
	4.04
	91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 559.50
	
	7 176.09
	
	3.75
	26 910
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 246.35
	
	95
	10 880
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	655.98
	
	50
	5 727
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	150.09
	
	
	
	
	
	
	164.19846

	
	
	
	
	
	
	
	10 412.88
	
	
	55 062
	164.19846

	

	3.
	Е58-18-1
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	0.988
	1 228.47
	
	
	Е58-18-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	339.55
	
	335.48
	
	8.73
	2 929
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.84
	
	10.71
	
	3.94
	42
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	878.08
	
	867.54
	
	6.25
	5 422
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	318.71
	
	95
	2 783
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	167.74
	
	50
	1 465
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	45.7
	
	
	
	
	
	
	45.1516

	
	
	
	
	
	
	
	1 700.18
	
	
	12 640
	45.1516

	

	4.
	Е10-01-008-4
	Устройство фронтонов
	100 м2 фронтонов
	0.22
	7 440.76
	
	
	Е10-01-008-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	543.32
	
	119.53
	
	8.73
	1 044
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	61.58
	
	13.55
	
	3.9
	53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 835.86
	
	1 503.89
	
	3.17
	4 767
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	113.55
	
	95
	992
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	59.77
	
	50
	522
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	68
	
	
	
	
	
	
	14.96

	
	
	
	
	
	
	
	1 810.29
	
	
	7 378
	14.96

	

	5.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	2.405
	3 027.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	
	918.93
	
	8.73
	8 022
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	
	208.49
	
	4.89
	1 020
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	
	22.99
	
	8.73
	201
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 558.36
	
	6 152.86
	
	5.87
	36 117
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	894.82
	
	95
	7 812
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	470.96
	
	50
	4 112
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	47.23
	
	
	
	
	
	
	113.58815

	
	
	
	
	
	
	
	8 646.05
	
	
	57 082
	113.58815

	

	6.
	Е10-01-021-4
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок
	100 м2 перекрытий
	0.297
	13 790.09
	
	
	Е10-01-021-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	940.98
	
	279.47
	
	8.73
	2 440
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	275.12
	
	81.71
	
	5.13
	419
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	25.99
	
	7.72
	
	8.73
	67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 573.99
	
	3 734.48
	
	4.08
	15 237
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	272.83
	
	95
	2 382
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	143.60
	
	50
	1 254
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	118.81
	
	
	
	
	
	
	35.28657

	
	
	
	
	
	
	
	4 512.09
	
	
	21 731
	35.28657

	

	7.
	Е10-01-022-3
	Подшивка потолков гипсокартонными листами
	100 м2 потолков
	0.31
	1 933.68
	
	
	Е10-01-022-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	542.84
	
	168.28
	
	8.73
	1 469
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.98
	
	9.91
	
	3.92
	39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 358.86
	
	421.25
	
	3.72
	1 567
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	159.87
	
	95
	1 396
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	84.14
	
	50
	735
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	67.1
	
	
	
	
	
	
	20.801

	
	
	
	
	
	
	
	843.45
	
	
	5 205
	20.801

	

	8.
	С101-0659
	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П группа А толщиной 4 мм
	1000 м2
	-0.03255
	12 283.00
	
	- 399.81
	Е10-01-022-3
	3.72
	-1 487
	

	
	
	Объем: (0.31)*(-0.105)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С101-0741-00001
	Листы гипсокартонные влагостойкие для перегородок толщиной 12,5мм
	м2
	31.93
	56.14
	
	1 792.55
	[цена]
	88.06
	2 812
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	25 159.54
	
	
	124 114
	452.64373

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 792.55
	
	
	2 812
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-7)
	
	
	
	
	3 412.36
	
	
	29 790
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-7)
	
	
	
	
	1 795.98
	
	
	15 679
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	30 367.88
	
	
	169 583
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 412.36
	
	
	29 790
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 795.98
	
	
	15 679
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 561.25
	
	
	31 090
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	30.71
	
	
	268
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	349.45
	
	
	1 678
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	21 248.85
	
	
	91 345
	

	
	Итого
	
	
	
	
	25 159.55
	
	
	124 113
	

	
	Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06
	
	0.94
	
	
	3 207.62
	
	
	28 003
	

	
	ИТОГО с накладными и сметными
	
	
	
	
	30 163.15
	
	
	167 795
	

	
	ИТОГО по смете
	
	
	
	
	30 163.15
	
	
	167 795
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	5 429.37
	
	
	30 203
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	
	35 592.52
	
	
	197 998
	


