«24» июля 2009г.
№ 7б-3130/09

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК.
1. Запрос котировок проводит: Муниципальный заказчик 

Муниципальный заказчик:   МУЗ "Ефремовская районная больница" 

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4            

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4 

Адрес электронной почты:  e-mail: root@crhefr.phtula.mednet.com
Номер контактного телефона:  (48741) 63136, тел/факс (48741) 63137

2. Место, дата и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

Заседание проводится по адресу: г. Ефремов, ул. Свердлова, д.43,  администрация муниципального образования Ефремовский район,  каб.34. «24» июля 2009г. в 15 часов 00 минут по московскому времени. 
3. Состав единой муниципальной комиссии. Состав единой муниципальной комиссии утвержден постановлениями главы муниципального образования Ефремовский район от 10.07.2006г №774, от 31.07.2007г №796 и от 06.11.2007г. №1311.  В состав  единой муниципальной  комиссии входит членов. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум обеспечен. Заседание правомочно.

4. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования  Ефремовский район Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт корпуса №4. 
Работы должны выполняться    в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов и нормативно-технических документов в строительстве, а также с утвержденной в установленном порядке сметой, определяющей объем.
Качество выполненной работы – прочность, устойчивость, надежность объекта, обеспечивающие пригодность для эксплуатации на момент приемки. 

Гарантийный срок качества выполненных работ - не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.
Объем выполняемых работ: согласно Приложению
Место выполнения работ:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, д.4, корпус №4, 2 этаж, левое крыло.            

Сроки  выполнения работ:  :  с момента подписания муниципального контракта по 31.08.2009г.
Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей
Максимальная цена контракта: 274 309 (Двести семьдесят четыре тысячи триста девять) рублей

Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя авансового платежа в размере 30% цены контракта, последующая оплата на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

5. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «16» июля 2009г. 17 часов 00 минут (время московское) поступила одна котировочная заявка. Было принято решение о продлении срока подачи котировочных заявок до 17часов 00 минут (время московское) «23» июля 2009г.

6. При продлении срока подачи котировочных заявок извещения о проведении запроса котировок были отправлены: ООО «Прораб». г.Ефремов, ул.Заводская, д.7; ООО «СКС», г.Ефремов, ул. Заводская, д.7; ООО «Пласт Форм» г.Тула , пр.Ленина , д.85.

7. Сведения обо всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки. 
	Регистрационный номер заявки
	Участник размещения заказа, подавший заявку

	1/7б-3130/09, сумма контракта – 274 309 (Двести семьдесят четыре тысячи триста девять) рублей

	ООО «ЭкпоСтрой»,

125367, г.Москва, пр.Полесский, д.2, 


8. Единая муниципальная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие  требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла следующие единогласные решения: 

1. Котировочная заявка 1/7б-3130/09 соответствует всем требованиям запроса котировок.

2. В соответствии с требованиями ст. 46 Федерального закона от 21.07.05г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту  корпуса №4 МУЗ "Ефремовская районная больница"  с участником размещения заказа, подавшим котировочную заявку, соответствующую всем условиям запроса котировок: ООО «ЭкпоСтрой », 125367, г.Москва, пр.Полесский, д.2. 

9. Заседание единой муниципальной комиссии окончено «24» июля  2009г.  в 15 часов 10 минут по московскому времени. Каб. 34.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой муниципальной комиссии

	
	Ф.И.О.
	Подпись

	Председатель единой муниципальной комиссии
	Пономарев С.А
	имеется 

	Заместитель председателя единой муниципальной комиссии
	Фомин В.И.
	имеется

	Члены единой муниципальной комиссии


	Азаркина Т.В.
Бобровский С.А.
Варчева Т.И.
Соколов Н.В.

Кузнецова Н.И.

Кузнецова Т.В.
	имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

	Секретарь единой муниципальной комиссии
	Цидаева С.А.
	имеется


От имени муниципального заказчика:
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись

	Главный врач  МУЗ "Ефремовская районная больница"
	Желтов Н.А.
	имеется


Приложение к протоколу 

рассмотрения и оценки котировочных заявок

	ДЕФЕКТНАЯ В Е Д О М О С Т Ь   

	на кап. ремонт корпуса №4 2-ого этажа (левое крыло)


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во


	1.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2
	100м2 проемов
	0,32292

	2.
	Блоки дверные входные пластиковые 1200х2070
	шт.
	13

	3.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2
	100 м2 проемов
	0,09315

	4.
	Блоки дверные входные пластиковые 900х2070
	шт.
	5


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 199

	(Локальный сметный расчет)

	на кап. ремонт корпуса №4 2-ого этажа (левое крыло)

	Сметная стоимость:
	274.309
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.084
	тыс.чел.ч

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2008 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е10-01-047-1
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.32292
	13 086.78
	
	
	Е10-01-047-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 666.29
	
	538.08
	
	8.73
	4 697
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	538.61
	
	173.93
	
	4.88
	849
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	10.44
	
	3.37
	
	8.73
	29
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 881.88
	
	3 513.98
	
	4.64
	16 305
	

	
	 с203-9057-1
	   Блоки дверные входные пластиковые
	м2
	32.292
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	514.38
	
	95
	4 490
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	270.73
	
	50
	2 363
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201
	
	
	
	
	
	
	64.90692

	
	
	
	
	
	
	
	5 011.08
	
	
	28 704
	64.90692

	

	2.
	С203-9057-1
	Блоки дверные входные пластиковые 1200х2070
	шт.
	13
	
	
	
	ком.предлож. "Д-Люкс" 

[цена]
	11 206.78
	145 688
	

	

	3.
	Е10-01-047-1
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.09315
	13 086.78
	
	
	Е10-01-047-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 666.29
	
	155.21
	
	8.73
	1 355
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	538.61
	
	50.17
	
	4.88
	245
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	10.44
	
	0.97
	
	8.73
	8
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 881.88
	
	1 013.65
	
	4.64
	4 703
	

	
	 с203-9057-1
	   Блоки дверные входные пластиковые
	м2
	9.315
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	148.37
	
	95
	1 295
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	78.09
	
	50
	682
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201
	
	
	
	
	
	
	18.72315

	
	
	
	
	
	
	
	1 445.49
	
	
	8 279
	18.72315

	

	4.
	С203-9057-1
	Блоки дверные входные пластиковые 900х2070
	шт.
	5
	
	
	
	ком.предлож."Д-Люкс" 

[цена]
	10 027.97
	50 140
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	5 445.01
	
	
	223 982
	83.63007

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 445.01
	
	
	223 982
	83.63007

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	195 828
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	
	662.75
	
	
	5 785
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	
	348.82
	
	
	3 045
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 456.58
	
	
	232 812
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	6 456.58
	
	
	232 812
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	662.75
	
	
	5 785
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	348.82
	
	
	3 045
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	693.29
	
	
	6 052
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	4.34
	
	
	37
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	224.10
	
	
	1 094
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	4 527.63
	
	
	216 836
	

	
	Итого
	
	
	
	
	5 445.02
	
	
	223 982
	

	
	Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06
	
	0.94
	
	
	622.99
	
	
	5 438
	

	
	ИТОГО с накладными и сметными
	
	
	
	
	6 416.83
	
	
	232 465
	

	
	ИТОГО по смете
	
	
	
	
	6 416.83
	
	
	232 465
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 155.03
	
	
	41 844
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	
	7 571.86
	
	
	274 309
	


	


