ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №2о-3167/08
1. Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком
Муниципальный заказчик: Комитет по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74

Адрес электронной почты:  e-mail: obrl@efremov.tula.net
Номер контактного телефона:  (48741) 65892, тел/факс (48741) 65941
2. Источник финансирования заказа: резервный фонд губернатора Тульской области
3. Существенные условия контракта.
Наименование выполняемых работ: установка автоматической пожарной сигнализации для объектов комитета по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район.  
Объем выполняемых работ: согласно Приложению
Место выполнения работ:  согласно Приложению
Сроки  выполнения работ:  с момента подписания муниципального контракта по 31.10.2008г.
Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей
Максимальная цена контракта: 499 959,36 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 36 коп.
Срок и условия оплаты выполнения работ: Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя до 28.11.2008г. на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

5 – 20 календарных дней

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. 
Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, комитет по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «27» августа 2008г. 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «04» сентября 2008г.

Котировочная заявка может быть подана по почте. 
В связи с тем, что Заказчик не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа из-за отсутствия системы электронной цифровой подписи, заявки в форме электронного документа не принимается.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru  
Заказчик оставляет за собой право отменить запрос котировок в любое время до окончания срока приема котировочных заявок.

5. Форма котировочной заявки. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). 
В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. 
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 
Приложение 
к извещению о проведении запроса котировок

Объект: помещения МОУ Мирновская СОШ №34 (адрес: Тульская область, Ефремовский район, пос.Мирный)
	№ п/п
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Единица измер- ения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. Машин
	Материалы
	Всего
	основной заработной платы
	эксплуатации машин
	Материалы

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в том числе заработной платы
	

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	10-08-001-08
	Прибор ОПС на 4 луча (Гранит-5)         
	шт.
	1
	84,71
	2,5
	3,81
	84,71
	78,40
	2,50
	3,81

	
	
	
	
	
	78,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	10-08-002-02
	Извещатели ПС автоматические дымовые в нормальном исполнении (ИПД-3.1 М)
	шт.
	26
	23,57
	3,07
	2,5
	614,38
	468,00
	79,82
	65,00

	
	
	
	
	
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	10-08-002-01
	Тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-3СУ)
	шт.
	2
	11,32
	1,15
	1,17
	22,7
	18,00
	2,30
	2,34

	
	
	
	
	
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	10-04-066-05
	Оповещатель звуковой (Иволга)
	шт.
	2
	8,94
	 
	0,44
	17,92
	17,00
	 
	0,88

	
	
	
	
	
	8,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	10-04-101-15
	Транспарант световой  (Блик-С-12 "Выход")                                                                                                                                                                                                                 
	шт.
	2
	19,71
	
	1,71
	39,46
	36,00
	
	3,42

	
	
	
	
	
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	8-03-575-01
	Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой  АКБ-7 А/ч
	шт.
	1
	10,98
	0,41
	0,19
	10,99
	10,38
	0,41
	0,19

	
	
	
	
	
	10,38
	0,02
	 
	 
	 
	0,02
	 

	2
	8-02-399-01
	Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-2х0,5)
	100м.  
	1,5
	131,90
	48,57
	52,35
	198,8
	46,47
	72,86
	78,53

	
	
	
	
	
	30,98
	16,19
	 
	 
	 
	24,29
	 

	3
	8-02-396-05
	Короб по стенам и потолкам      длина 2м  (20х10)
	100м.  
	1
	1764,4
	621,41
	793,11
	1764,49
	330,88
	621,41
	793,11

	
	
	
	
	
	330,88
	133,8
	 
	 
	 
	133,80
	 

	Раздел 3. Пусконаладочные работы

	1
	2-01-001-01
	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. (Система с количеством каналов Кобщ=10)
	система
	1
	176,99
	
	
	176,99
	176,99
	
	 

	
	
	
	
	
	885,22
	 
	 
	 
	 255,66
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете
	3186,19
	1437,78
	779,30
	369,11

	
	 
	 
	158,11
	 

	Переход к ценам 2008 года
	 
	 
	 
	 

	Коэффициент к з/плате рабочих                              К=
	7,37
	согласно Расчётных индексов пересчёта стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ РХЦЦС от 01.04.08.
	 
	 
	 
	 

	Коэффициент к стоимости машин                           К=
	5,50
	
	 
	 
	 
	 

	Коэффициент к материалам                                    К=
	1,71
	
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	18021,30
	10596,44
	4286,15
	1619,84

	
	 
	 
	1165,09
	-1619,84

	Накладные расходы
	9006,49
	 
	 
	 

	Накладные расходы 80% к = 0,94 (по разделу 1)
	2548,13
	 
	 
	 

	Накладные расходы 95% к = 0,94 (по разделу 2)
	2675,16
	 
	 
	 

	Накладные расходы 65% к = 0,94 (по разделу 3)
	2878,95
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	6639,98
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 60 % к = 0,94 (по разделу 1)
	2457,13
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 65 % к = 0,94  (по разделу 2)
	2353,34
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 40 % к = 0,94   (по разделу 3)
	2277,85
	 
	 
	 

	Итого по Разделам 1, 2, 3 
	33211,87
	 
	 
	 

	Раздел 4. Оборудование, не учтённое в ценниках (по сборнику Тульского РХЦЦС 1 кв. 2008 г.) 

	1
	 
	Гранит-5
	шт.
	1
	
	
	1558,20
	 
	 
	
	1558,20

	2
	 
	АКБ 7 А/ч
	шт.
	1
	
	
	350,00
	 
	 
	
	350,00

	3
	 
	ИПД 3.1М
	шт.
	26
	
	
	190,00
	 
	 
	
	4940,00

	4
	 
	Иволга
	шт.
	2
	
	
	110,00
	 
	 
	
	220,00

	5
	 
	ИПР-3СУ
	шт.
	2
	
	
	168,70
	 
	 
	
	337,40

	6
	 
	Блик-С-12 "ВЫХОД"
	шт.
	2
	
	
	209,00
	 
	 
	
	418,00

	Итого по Разделу 4 с НДС 18%
	12597,60

	Транспортные и складские расходы 1,2%, 4% (оборудование) с НДС 18%
	 
	 
	 
	655,08

	Раздел 5. Материалы не учтённые в ценниках

	1
	 
	КСПВ-2х0,5
	м.
	150
	
	
	2,14
	 
	 
	
	321,00

	2
	 
	Короб 20х10 Degross
	м.
	100
	
	
	10,52
	 
	 
	
	1052,00

	Итого по Разделу 5
	 
	 
	 
	1373,00

	Транспортные и складские расходы 5,3%, 2% (материалы)
	 
	 
	 
	100,23

	Итого по Разделу 4, 5 с перевозочными, заготовительными и складскими расходами 
	 
	 
	 
	14725,90

	ИТОГО (Разделы 1, 2, 3, 4, 5) без НДС
	 
	 
	 
	41373,90

	НДС 18%
	 
	 
	 
	7447,30

	Итого по смете с НДС 18%
	 
	 
	 
	48821,20


Объект: помещения МОУ Зареченская НОШ (адрес: Тульская область, Ефремовский район, д.Заречье)
	№ п/п
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Единица измер- ения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. Машин
	Материалы
	Всего
	основной заработной платы
	эксплуатации машин
	Материалы

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в том числе заработной платы
	

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	10-08-001-08
	Прибор ОПС на 10 лучей (Гранит-8)         
	шт.
	1
	236,01
	3,07
	7,21
	236,01
	225,60
	3,07
	7,21

	
	
	
	
	
	225,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	10-08-002-02
	Извещатели ПС автоматические дымовые в нормальном исполнении (ИПД-3.1 М)
	шт.
	20
	23,57
	3,07
	2,5
	472,60
	360,00
	61,40
	50,00

	
	
	
	
	
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	10-08-002-01
	Тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-3СУ)
	шт.
	3
	11,32
	1,15
	1,17
	34,05
	27,00
	3,45
	3,51

	
	
	
	
	
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	10-04-066-05
	Оповещатель звуковой (Иволга)
	шт.
	3
	8,94
	 
	0,44
	26,88
	25,50
	 
	1,32

	
	
	
	
	
	8,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	10-04-101-15
	Транспарант световой  (Блик-С-12 "Выход")                                                                                                                                                                                                                 
	шт.
	2
	19,71
	
	1,71
	59,19
	54,00
	
	5,13

	
	
	
	
	
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	8-03-575-01
	Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой  АКБ-7 А/ч
	шт.
	1
	10,98
	0,41
	0,19
	10,99
	10,38
	0,41
	0,19

	
	
	
	
	
	10,38
	0,02
	 
	 
	 
	0,02
	 

	2
	8-02-399-01
	Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-2х0,5)
	100м.  
	6
	131,90
	48,57
	52,35
	795,18
	185,88
	291,42
	314,10

	
	
	
	
	
	30,98
	16,19
	 
	 
	 
	97,14
	 

	3
	8-02-396-05
	Короб по стенам и потолкам      длина 2м  (20х10)
	100м.  
	5
	1745,4
	621,41
	793,11
	8822,45
	1654,40
	3107,05
	3965,55

	
	
	
	
	
	330,88
	133,8
	 
	 
	 
	669,00
	 

	Раздел 3. Пусконаладочные работы

	1
	2-01-001-03
	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. (Система с количеством каналов Кобщ=10)
	система
	1
	858,53
	
	
	858,53
	858,53
	
	 

	
	
	
	
	
	858,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете
	11315,88
	3401,29
	3466,80
	4347,01

	
	 
	 
	766,14
	 

	Переход к ценам 2008 года
	 
	 
	 
	 

	Коэффициент к з/плате рабочих                              К=
	7,37
	согласно Расчётных индексов пересчёта стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ РХЦЦС от 01.04.08.
	 
	 
	 
	 

	Коэффициент к стоимости машин                           К=
	5,50
	
	 
	 
	 
	 

	Коэффициент к материалам                                    К=
	1,71
	
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	44134,91
	25067,51
	19067,40
	7433,39

	
	 
	 
	5646,45
	-7433,39

	Накладные расходы
	24990,25
	 
	 
	 

	Накладные расходы 80% к = 0,94 (по разделу 1)
	2856,44
	 
	 
	 

	Накладные расходы 95% к = 0,94 (по разделу 2)
	12825,17
	 
	 
	 

	Накладные расходы 65% к = 0,94 (по разделу 3)
	2878,95
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	18156,59
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 60 % к = 0,94 (по разделу 1)
	2754,42
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 65 % к = 0,94  (по разделу 2)
	11282,29
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 40 % к = 0,94  (по разделу 3)
	2277,85
	 
	 
	 

	Итого по Разделам 1, 2, 3 
	79010,02
	 
	 
	 

	Раздел 4. Оборудование, не учтённое в ценниках (по сборнику Тульского РХЦЦС 1 кв. 2008 г.) 

	1
	 
	Гранит-8
	шт.
	1
	
	
	1947,75
	 
	 
	
	1947,75

	2
	 
	АКБ 7 А/ч
	шт.
	1
	
	
	350,00
	 
	 
	
	350,00

	3
	 
	ИПД 3.1М
	шт.
	20
	
	
	190,00
	 
	 
	
	3800,00

	4
	 
	Иволга
	шт.
	3
	
	
	110,00
	 
	 
	
	330,00

	5
	 
	ИПР-3СУ
	шт.
	3
	
	
	168,70
	 
	 
	
	506,10

	6
	 
	Блик-С-12 "ВЫХОД"
	шт.
	3
	
	
	209,00
	 
	 
	
	627,00

	Итого по Разделу 4 с НДС 18%
	13126,85

	Транспортные и складские расходы 1,2%, 4% (оборудование) с НДС 18%
	 
	 
	 
	682,60

	Раздел 5. Материалы не учтённые в ценниках

	1
	 
	КСПВ-2х0,5
	м.
	600
	
	
	2,14
	 
	 
	
	1284,00

	2
	 
	Короб 20х10 Degross
	м.
	500
	
	
	10,52
	 
	 
	
	5260,00

	Итого по Разделу 5
	 
	 
	 
	6544,00

	Транспортные и складские расходы 5,3%, 2% (материалы)
	 
	 
	 
	477,71

	Итого по Разделу 4, 5 с перевозочными, заготовительными и складскими расходами 
	 
	 
	 
	20831,16

	ИТОГО (Разделы 1, 2, 3, 4, 5) без НДС
	 
	 
	 
	96663,54

	НДС 18%
	 
	 
	 
	17399,44

	Итого по смете с НДС 18%
	 
	 
	 
	114062,98


Объект: помещения МОУ Начальная школа – детский сад №20 (адрес: Тульская область, г.Ефремов, ул.Молодежная)
	№ п/п
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Единица измер- ения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. Машин
	Материалы
	Всего
	основной заработной платы
	эксплуатации машин
	Материалы

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в том числе заработной платы
	

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	10-08-001-08
	Прибор ОПС на 20 лучей (Гранит-16)         
	шт.
	1
	379,86
	3,07
	10,19
	379,86
	366,60
	3,07
	10,19

	
	
	
	
	
	366,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	10-08-002-02
	Извещатели ПС автоматические дымовые в нормальном исполнении (ИПД-3.1 М)
	шт.
	92
	23,57
	3,07
	2,5
	2168,44
	1656,00
	282,44
	230,00

	
	
	
	
	
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	10-08-002-01
	Тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-3СУ)
	шт.
	5
	11,32
	1,15
	1,17
	56,60
	45,00
	5,75
	5,85

	
	
	
	
	
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	10-04-066-05
	Оповещатель звуковой (Иволга)
	шт.
	5
	8,94
	 
	0,44
	44,70
	42,50
	 
	2,20

	
	
	
	
	
	8,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	10-04-101-15
	Транспарант световой  (Блик-С-12 "Выход")                                                                                                                                                                                                                 
	шт.
	5
	19,71
	
	1,71
	98,55
	90,00
	
	8,55

	
	
	
	
	
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	8-03-575-01
	Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой  АКБ-7 А/ч
	шт.
	1
	10,98
	0,41
	0,19
	10,98
	10,38
	0,41
	0,19

	
	
	
	
	
	10,38
	0,02
	 
	 
	 
	0,02
	 

	2
	8-02-399-01
	Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-2х0,5)
	100м.  
	7
	131,90
	48,57
	52,35
	923,30
	216,86
	339,99
	366,45

	
	
	
	
	
	30,98
	16,19
	 
	 
	 
	113,33
	 

	3
	8-02-396-05
	Короб по стенам и потолкам      длина 2м  (20х10)
	100м.  
	6
	1745,4
	621,41
	793,11
	10472,40
	1985,28
	3728,46
	4758,66

	
	
	
	
	
	330,88
	133,8
	 
	 
	 
	802,80
	 

	Раздел 3. Пусконаладочные работы

	1
	2-01-001-03
	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. (Система с количеством каналов Кобщ=10)
	система
	1
	858,53
	
	
	858,53
	858,53
	
	 

	
	
	
	
	
	858,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете
	15013,36
	5271,15
	4360,12
	5382,09

	
	 
	 
	916,13
	 

	Переход к ценам 2008 года
	 
	 
	 
	 

	Коэффициент к з/плате рабочих                              К=
	7,37
	согласно Расчётных индексов пересчёта стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ РХЦЦС от 01.04.08.
	 
	 
	 
	 

	Коэффициент к стоимости машин                           К=
	5,50
	
	 
	 
	 
	 

	Коэффициент к материалам                                    К=
	1,71
	
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	62829,04
	38848,38
	23980,66
	9203,37

	
	 
	 
	6751,88
	-9203,37

	Накладные расходы
	36760,71
	 
	 
	 

	Накладные расходы 80% к = 0,94 (по разделу 1)
	9080,25
	 
	 
	 

	Накладные расходы 95% к = 0,94 (по разделу 2)
	15333,77
	 
	 
	 

	Накладные расходы 65% к = 0,94 (по разделу 3)
	2878,95
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	27296,52
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 60 % к = 0,94 (по разделу 1)
	8755,96
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 65 % к = 0,94  (по разделу 2)
	13489,10
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 40 % к = 0,94  (по разделу 3)
	2277,85
	 
	 
	 

	Итого по Разделам 1, 2, 3 
	114644,88
	 
	 
	 

	Раздел 4. Оборудование, не учтённое в ценниках (по сборнику Тульского РХЦЦС 1 кв. 2008 г.) 

	1
	 
	Гранит-16
	шт.
	1
	
	
	2490,60
	 
	 
	
	2490,60

	2
	 
	АКБ 7 А/ч
	шт.
	1
	
	
	350,00
	 
	 
	
	350,00

	3
	 
	ИПД 3.1М
	шт.
	92
	
	
	190,00
	 
	 
	
	17480,00

	4
	 
	Иволга
	шт.
	5
	
	
	110,00
	 
	 
	
	550,00

	5
	 
	ИПР-3СУ
	шт.
	5
	
	
	168,70
	 
	 
	
	843,50

	6
	 
	Блик-С-12 "ВЫХОД"
	шт.
	5
	
	
	209,00
	 
	 
	
	1045,00

	Итого по Разделу 4 с НДС 18%
	29909,10

	Транспортные и складские расходы 1,2%, 4% (оборудование) с НДС 18%
	 
	 
	 
	1555,27

	Раздел 5. Материалы не учтённые в ценниках

	1
	 
	КСПВ-2х0,5
	м.
	700
	
	
	2,14
	 
	 
	
	1498,00

	2
	 
	Короб 20х10 Degross
	м.
	600
	
	
	10,52
	 
	 
	
	6312,00

	Итого по Разделу 5
	 
	 
	 
	7810,00

	Транспортные и складские расходы 5,3%, 2% (материалы)
	 
	 
	 
	570,13

	Итого по Разделу 4, 5 с перевозочными, заготовительными и складскими расходами 
	 
	 
	 
	39844,50

	ИТОГО (Разделы 1, 2, 3, 4, 5) без НДС
	 
	 
	 
	148411,45

	НДС 18%
	 
	 
	 
	26714,06

	Итого по смете с НДС 18%
	 
	 
	 
	175125,51


Объект: помещения МОУ Большеплотавская СОШ №22 (адрес: Тульская область, Ефремовский район, д.Большие Плоты)
	№ п/п
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Единица измер- ения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. Машин
	Материалы
	Всего
	основной заработной платы
	эксплуатации машин
	Материалы

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в том числе заработной платы
	

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	10-08-001-08
	Прибор ОПС на 20 лучей (Гранит-16)         
	шт.
	1
	380,02
	3,07
	10,19
	380,02
	366,60
	3,07
	10,19

	
	
	
	
	
	366,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	10-08-003-03
	Блок питания и контроля (СКАТ 1200Д)
	шт.
	1
	53,96

47,70
	2,50
	3,69
	53,96
	47,70
	2,50
	3,69

	3
	10-08-002-02
	Извещатели ПС автоматические дымовые в нормальном исполнении (ИПД-3.1 М)
	шт.
	98
	23,63
	3,07
	2,5
	2315,74
	1764,00
	300,86
	245,00

	
	
	
	
	
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	10-08-002-02
	Извещатели ПС автоматические дымовые в нормальном исполнении (ИПДЛ)
	шт.
	4
	23,63

18,00
	3,07
	2,5
	94,52
	72,00
	12,28
	10,00

	5
	10-08-002-01
	Тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-3СУ)
	шт.
	4
	11,35
	1,15
	1,17
	45,40
	36,00
	4,60
	4,68

	
	
	
	
	
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	10-04-066-05
	Оповещатель звуковой (Иволга)
	шт.
	6
	8,96
	 
	0,44
	53,76
	51,00
	 
	2,64

	
	
	
	
	
	8,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	10-04-101-15
	Транспарант световой  (Блик-С-12 "Выход")                                                                                                                                                                                                                 
	шт.
	4
	19,73
	
	1,71
	78,92
	72,00
	
	6,84

	
	
	
	
	
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	8-03-575-01
	Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой  АКБ-7 А/ч
	шт.
	2
	10,98
	0,41
	0,19
	21,98
	20,76
	0,82
	0,38

	
	
	
	
	
	10,38
	0,02
	 
	 
	 
	0,04
	 

	2
	8-02-399-01
	Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-2х0,5)
	100м.  
	5
	131,90
	48,57
	52,35
	662,65
	154,90
	242,85
	261,75

	
	
	
	
	
	30,98
	16,19
	 
	 
	 
	80,95
	 

	3
	8-02-399-01
	Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-4х0,5)
	100м.
	1
	131,90

30,98
	48,57

16,19
	52,35
	132,53
	30,98
	48,57

16,19
	52,35

	4
	8-02-396-05
	Короб по стенам и потолкам      длина 2м  (20х10)
	100м.  
	3
	1745,4
	621,41
	793,11
	5293,47
	992,64
	1864,23
	2379,33

	
	
	
	
	
	330,88
	133,8
	 
	 
	 
	401,40
	 

	Раздел 3. Пусконаладочные работы

	1
	2-01-001-05
	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. (Система с количеством каналов Кобщ=20)
	система
	1
	1690,63
	
	
	1690,63
	1690,63
	
	 

	
	
	
	
	
	1690,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете
	10823,58
	5299,21
	2479,78
	2976,85

	
	 
	 
	498,58
	 

	Переход к ценам 2008 года
	 
	 
	 
	 

	Коэффициент к з/плате рабочих                              К=
	7,37
	согласно Расчётных индексов пересчёта стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ РХЦЦС от 01.04.08.
	 
	 
	 
	 

	Коэффициент к стоимости машин                           К=
	5,50
	
	 
	 
	 
	 

	Коэффициент к материалам                                    К=
	1,71
	
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	52345,54
	39055,18
	13638,80
	5090,41

	
	 
	 
	3674,53
	-5090,41

	Накладные расходы
	32242,50
	 
	 
	 

	Накладные расходы 80% к = 0,94 (по разделу 1)
	9943,66
	 
	 
	 

	Накладные расходы 95% к = 0,94 (по разделу 2)
	8321,30
	 
	 
	 

	Накладные расходы 65% к = 0,94 (по разделу 3)
	5669,27
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	23816,82
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 60 % (по разделу 1)
	9588,53
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 65 %  (по разделу 2)
	7320,24
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 40 %  (по разделу 3)
	4485,58
	 
	 
	 

	Итого по Разделам 1, 2, 3 
	97674,13
	 
	 
	 

	Итого по Разделам 1, 2, 3 с понижающим коэф к = 0,853
	92790,42
	
	
	

	Раздел 4. Оборудование, не учтённое в ценниках (по сборнику Тульского РХЦЦС 1 кв. 2008 г.) 

	1
	 
	Гранит-16
	шт.
	1
	
	
	2490,60
	 
	 
	
	2490,60

	2
	
	СКАТ 1200Д исп.2
	шт.
	1
	
	
	2587,00
	
	
	
	2587,00

	3
	 
	АКБ 7 А/ч
	шт.
	2
	
	
	350,00
	 
	 
	
	700,00

	4
	 
	ИПД 3.1М
	шт.
	98
	
	
	190,00
	 
	 
	
	18620,00

	5
	
	ИПДЛ
	шт.
	4
	
	
	2655,00
	
	
	
	10620,00

	6
	 
	Иволга
	шт.
	6
	
	
	110,00
	 
	 
	
	660,00

	7
	 
	ИПР-3СУ
	шт.
	4
	
	
	168,70
	 
	 
	
	674,80

	8
	 
	Блик-С-12 "ВЫХОД"
	шт.
	4
	
	
	209,00
	 
	 
	
	836,00

	Итого по Разделу 4 с НДС 18%
	45130,40

	Транспортные и складские расходы 1,2%, 4% (оборудование) с НДС 18%
	 
	 
	 
	2346,78

	Раздел 5. Материалы не учтённые в ценниках

	1
	 
	КСПВ-2х0,5
	м.
	500
	
	
	2,14
	 
	 
	
	1070,00

	2
	
	КСПВ-4х0,5
	м.
	100
	
	
	4,15
	
	
	
	415,00

	3
	 
	Короб 20х10 Degross
	м.
	300
	
	
	10,52
	 
	 
	
	3156,00

	Итого по Разделу 5
	 
	 
	 
	4641,00

	Транспортные и складские расходы 5,3%, 2% (материалы)
	 
	 
	 
	338,79

	Итого по Разделу 4, 5 с перевозочными, заготовительными и складскими расходами 
	 
	 
	 
	52456,97

	ИТОГО (Разделы 1, 2, 3, 4, 5) без НДС
	 
	 
	 
	137245,48

	НДС 18%
	 
	 
	 
	24704,19

	Итого по смете с НДС 18%
	 
	 
	 
	161949,67











