ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК №2о-3221/08
1. Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком
Муниципальный заказчик: Комитет по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74

Адрес электронной почты:  e-mail: obrl@efremov.tula.net
Номер контактного телефона:  (48741) 65892, тел/факс (48741) 65941

2. Настоящим Муниципальный заказчик извещает о продлении срока подачи котировочных заявок по «08» декабря 2008г.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 301840,  г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43, каб.34 в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «02» декабря 2008г. 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «05» декабря 2008г.

Котировочная заявка может быть подана по почте. 
В связи с тем, что Муниципальный заказчик не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа из-за отсутствия системы электронной цифровой подписи, заявки в форме электронного документа не принимается.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Заказчик оставляет за собой право отменить запрос котировок в любое время до окончания срока приема котировочных заявок.

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты:  e-mail: efremov-tula@yandex.ru  

3. Существенные условия контракта.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования  Ефремовский район
Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт системы отопления МДОУ «Детский сад №5»
Объем выполняемых работ: согласно Приложению
Место выполнения работ:  301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Тульское шоссе, МДОУ «Детский сад №5»

Сроки  выполнения работ:  с момента подписания муниципального контракта по 29.12.2008г.
Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей
Максимальная цена контракта: 57 210 (Пятьдесят семь тысяч двести десять) рублей

Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя по 31.12.2008г. на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

5 – 20 календарных дней

4. Форма котировочной заявки. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). 
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 
Приложение 
к извещению о проведении запроса котировок

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	на кап.ремонт системы отопления МДОУ "Детский сад №5"


	№ пп
	
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1.
	
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.16

	2.
	
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 80 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.12

	3.
	
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.04

	4.
	
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.16

	5.
	
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 80 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.12

	6.
	
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.04

	7.
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.3565

	8.
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	9.
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0.1565

	10.
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.02

	11.
	
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.02

	12.
	
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 50 мм
	врезка
	2

	13.
	
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 20 мм
	врезка
	6

	14.
	
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 15 мм
	врезка
	8

	15.
	
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	2

	16.
	
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	8.132

	


	Составил:
	


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 191

	на кап.ремонт системы отопления МДОУ "Детский сад №5"

	Сметная стоимость:
	57.210
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.140
	тыс.чел.ч


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е18-03-004-6
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.16
	183.75
	
	
	Е18-03-004-6
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	138.04
	*0.4
	8.83
	
	8.73
	77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	45.71
	*0.4
	2.93
	
	4.7
	14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	*0.4
	0.09
	
	8.73
	1
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	10.28
	
	115.2
	90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	6.29
	
	70.55
	55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.24
	
	
	
	
	
	
	2.5984

	
	
	
	
	
	
	
	28.33
	
	
	236
	2.5984

	

	2.
	Е18-03-004-7
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 80 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.12
	301.93
	
	
	Е18-03-004-7
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	221.43
	*0.4
	10.63
	
	8.73
	93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	80.50
	*0.4
	3.86
	
	4.53
	18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	*0.4
	0.08
	
	8.73
	1
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	12.34
	
	115.2
	108
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	7.56
	
	70.55
	66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	26.05
	
	
	
	
	
	
	3.126

	
	
	
	
	
	
	
	34.38
	
	
	285
	3.126

	

	3.
	Е18-03-004-5
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.04
	183.75
	
	
	Е18-03-004-5
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	138.04
	*0.4
	2.21
	
	8.73
	19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	45.71
	*0.4
	0.73
	
	4.7
	3
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	*0.4
	0.02
	
	8.73
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	2.57
	
	115.2
	22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	1.57
	
	70.55
	13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.24
	
	
	
	
	
	
	0.6496

	
	
	
	
	
	
	
	7.08
	
	
	58
	0.6496

	

	4.
	Е18-03-004-6
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.16
	6 507.80
	
	
	Е18-03-004-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	138.04
	
	22.09
	
	8.73
	193
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	45.71
	
	7.31
	
	4.7
	34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	
	0.21
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 324.05
	
	1 011.85
	
	5.24
	5 302
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	25.69
	
	115.2
	225
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	15.73
	
	70.55
	138
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.24
	
	
	
	
	
	
	2.5984

	
	
	
	
	
	
	
	1 082.67
	
	
	5 891
	2.5984

	

	5.
	Е18-03-004-7
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 80 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.12
	7 311.25
	
	
	Е18-03-004-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	221.43
	
	26.57
	
	8.73
	232
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	80.50
	
	9.66
	
	4.53
	44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.20
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 009.32
	
	841.12
	
	5.57
	4 685
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	30.84
	
	115.2
	270
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	18.89
	
	70.55
	165
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	26.05
	
	
	
	
	
	
	3.126

	
	
	
	
	
	
	
	927.08
	
	
	5 396
	3.126

	

	6.
	Е18-03-004-5
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм
	100 м труб нитки рег-ра
	0.04
	5 418.80
	
	
	Е18-03-004-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	138.04
	
	5.52
	
	8.73
	48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	45.71
	
	1.83
	
	4.7
	9
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	
	0.05
	
	8.73
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 235.05
	
	209.40
	
	4.97
	1 041
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	6.42
	
	115.2
	55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	3.93
	
	70.55
	34
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.24
	
	
	
	
	
	
	0.6496

	
	
	
	
	
	
	
	227.10
	
	
	1 187
	0.6496

	

	7.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.3565
	347.66
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	96.13
	
	8.73
	839
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	2.08
	
	5.49
	11
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.35
	
	8.73
	3
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	72.17
	
	25.73
	
	5.61
	144
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	74
	
	71.40
	
	74
	623
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	48.24
	
	50
	421
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	12.35629

	
	
	
	
	
	
	
	243.58
	
	
	2 039
	12.35629

	

	8.
	Е16-02-001-2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	3 170.43
	
	
	Е16-02-001-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.73
	
	59.35
	
	8.73
	518
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	33.94
	
	6.79
	
	4.47
	30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.82
	
	0.36
	
	8.73
	3
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 839.76
	
	567.95
	
	4.68
	2 658
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	68.79
	
	115.2
	600
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	42.13
	
	70.55
	368
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.97
	
	
	
	
	
	
	6.594

	
	
	
	
	
	
	
	745.00
	
	
	4 174
	6.594

	

	9.
	Е16-02-001-1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0.1565
	2 783.42
	
	
	Е16-02-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.73
	
	46.44
	
	8.73
	405
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	33.94
	
	5.31
	
	4.47
	24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.82
	
	0.28
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 452.75
	
	383.86
	
	4.74
	1 819
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	53.82
	
	115.2
	469
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	32.96
	
	70.55
	287
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.97
	
	
	
	
	
	
	5.159805

	
	
	
	
	
	
	
	522.39
	
	
	3 005
	5.159805

	

	10.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.02
	598.25
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	9.28
	
	8.73
	81
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	0.20
	
	5.5
	1
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.03
	
	8.73
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	124.38
	
	2.49
	
	5.62
	14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	74
	
	6.89
	
	74
	60
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.66
	
	50
	41
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	1.1924

	
	
	
	
	
	
	
	23.51
	
	
	196
	1.1924

	

	11.
	Е16-02-005-2
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.02
	5 184.86
	
	
	Е16-02-005-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	555.38
	
	11.11
	
	8.73
	97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	87.89
	
	1.76
	
	4.53
	8
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.30
	
	0.05
	
	8.73
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 541.59
	
	90.83
	
	5.12
	465
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	12.86
	
	115.2
	112
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	7.87
	
	70.55
	68
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	60.83
	
	
	
	
	
	
	1.2166

	
	
	
	
	
	
	
	124.43
	
	
	750
	1.2166

	

	12.
	Е16-07-003-6
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 50 мм
	врезка
	2
	145.71
	
	
	Е16-07-003-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	57.87
	
	115.74
	
	8.73
	1 010
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.60
	
	13.20
	
	5.3
	70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.24
	
	8.73
	2
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	81.24
	
	162.48
	
	2.76
	448
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	133.61
	
	115.2
	1 166
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	81.82
	
	70.55
	714
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.43
	
	
	
	
	
	
	12.86

	
	
	
	
	
	
	
	506.85
	
	
	3 409
	12.86

	

	13.
	Е16-07-003-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 20 мм
	врезка
	6
	94.46
	
	
	Е16-07-003-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	
	248.04
	
	8.73
	2 165
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	
	27.90
	
	5.3
	148
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.47
	
	290.82
	
	3.17
	922
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	285.74
	
	115.2
	2 494
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	174.99
	
	70.55
	1 527
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.46
	
	
	
	
	
	
	26.76

	
	
	
	
	
	
	
	1 027.49
	
	
	7 256
	26.76

	

	14.
	Е16-07-003-1
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 15 мм
	врезка
	8
	85.93
	
	
	Е16-07-003-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	
	330.72
	
	8.73
	2 887
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	
	37.20
	
	5.3
	197
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	39.94
	
	319.52
	
	3.22
	1 029
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	380.99
	
	115.2
	3 326
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	233.32
	
	70.55
	2 037
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.46
	
	
	
	
	
	
	35.68

	
	
	
	
	
	
	
	1 301.75
	
	
	9 476
	35.68

	

	15.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	2
	205.93
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	
	134.28
	
	8.73
	1 172
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	
	22.14
	
	5.39
	119
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	
	0.48
	
	8.73
	4
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	127.72
	
	255.44
	
	2.85
	728
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	115.2
	
	155.24
	
	115.2
	1 355
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70.55
	
	95.07
	
	70.55
	830
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.46
	
	
	
	
	
	
	14.92

	
	
	
	
	
	
	
	662.18
	
	
	4 204
	14.92

	

	16.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	8.132
	10.15
	
	
	Е65-23-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.15
	
	82.54
	
	8.73
	721
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	74
	
	61.08
	
	74
	534
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	41.27
	
	50
	361
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.27
	
	
	
	
	
	
	10.32764

	
	
	
	
	
	
	
	184.89
	
	
	1 615
	10.32764

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	5 513.87
	
	
	30 546
	139.81474

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 513.87
	
	
	30 546
	139.81474

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 1-6, 8, 9, 11-15; %=74 - по стр. 7, 10, 16)
	
	
	
	
	1 318.54
	
	
	11 507
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 1-6, 8, 9, 11-15; %=50 - по стр. 7, 10, 16)
	
	
	
	
	816.31
	
	
	7 124
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 648.72
	
	
	49 177
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	7 648.72
	
	
	49 177
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 318.54
	
	
	11 507
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	816.31
	
	
	7 124
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 209.48
	
	
	10 557
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	2.44
	
	
	20
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	142.90
	
	
	730
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	4 161.49
	
	
	19 255
	

	
	Итого
	
	
	
	
	5 513.87
	
	
	30 542
	

	
	Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06
	
	0.94
	
	
	1 239.43
	
	
	10 817
	

	
	ИТОГО с накладными и сметными
	
	
	
	
	7 569.61
	
	
	48 483
	

	
	ИТОГО по смете
	
	
	
	
	7 569.61
	
	
	48 483
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 362.53
	
	
	8 727
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	
	8 932.14
	
	
	57 210
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)











